Proc. N2: Fls:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS =

ESTADO DE MINAS GERAIS

REPUBLICA(;AO - EDITAL N° 006/2026
PROCESSO LICITATORIO N° 021/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2026
REGISTRO DE PRECOS N° 012/2026

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS PARA, FUTURA E EVENTUAL, CONTRATACAO DE
EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA E URBANISMO PARA ELABORACAO DE
PROJETOS, ALEM DE ESTUDOS E ORCAMENTOS PARA A BOA EXECUCAO DE OBRAS
DE EDIFICACOES PUBLICAS E HISTORICAS, REFORMAS, SANEAMENTO E
INFRAESTRUTURA URBANA, ELABORACAO DE ESTUDOS E PLANOS AMBIENTAIS,
ACOMPANHAMENTO NO GERENCIAMENTO, FISCALIZACAO E APOIO
TECNICO/ADMINISTRATIVO E LABORATORIAL DE OBRAS DAS MAIS DIVERSAS AREAS
DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PAINS/MG.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO ELETRONICO:
Até as 8h29 do dia 15/04/2026

ABERTURA DAS PROPOSTAS E INICIO DA SESSAO PUBLICA:
Dia 15/04/2026, as 8h30

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Maior desconto - por lote — sobre a tabela SUDECAP

REGIME DE EXECUCAO:

MODO DE DISPUTA:
Aberto - fechado

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
Nao

OBTENCAO DO EDITAL:

O Edital e seus anexos encontram-se disponiveis para acesso dos interessados nho site da
Prefeitura Municipal de Pains, no link https://www.pains.mg.gov.br/licitacoes/editais-
abertos;através da plataforma AMM Licita, no link https://ammlicita.org.br; e no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas — PNCP, no link https://www.gov.br/pncp/pt-br.

RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO:
Apenas do Licitante vencedor, mediante convocagdo em meio eletrénico.

REFERENCIA DE TEMPO:
Horario de Brasilia.

OBS.:
Em caso de divergéncia entre as informacdes contidas neste edital e aquelas da Plataforma AMM
Licita, prevalecerdo as do Edital.

www.pains.mg.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Proc. N2: Fls:

Rub.:

SUMARIO

Edital

Anexo | Termo de Referéncia
Apéndice | ETP — Estudo Técnico Preliminar

Anexo I Modelo de Proposta Comercial

Anexo lll Modelo de Declaracédo de Ciéncia das Condi¢cdes Contidas no Edital
de Licitacdo e de Inexisténcia Fatos Impeditivos para a Participacao
no Processo Licitatorio

Anexo IV Modelo de Declaracao de Elaboracéo Independente de Proposta

Anexo V Minuta de Contrato

Anexo VI Minuta de Ata de Registro de Precos

www.pains.mg.gov.br




Proc. N2: Fls:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS =

ESTADO DE MINAS GERAIS

EDITAL N° 006/2026

PREAMBULO

O MUNICIPIO DE PAINS - MG, TORNA PUBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS
INTERESSADOS, QUE A PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZARA LICITACAO NA
MODALIDADE CONCORRENCIA, NA FORMA ELETRONICA, NOS TERMOS DA LEI
FEDERAL N° 14.133/2021, DA LEI COMPLEMENTAR N°¢ 123/2006, DA LEI N°
11.488/2007 E DECRETO MUNICIPAL N° 010/2024 E 078/2025, E DAS EXIGENCIAS
ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.

1. DO OBJETO

1.1.0 objeto da presente licitacdo € a escolha da proposta mais vantajosa para
REGISTRO DE PRECOS PARA, FUTURA E EVENTUAL, CONTRATA(;AO DE
EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA E URBANISMO PARA
ELABORAQAO DE PROJETOS, ALEM DE ESTUDOS E ORCAMENTOS PARA A BOA
EXECUCAO DE OBRAS DE EDIFICACOES PUBLICAS E HISTORICAS, REFORMAS,
SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA, ELABORACAO DE ESTUDOS E
PLANOS AMBIENTAIS, ACOMPANHAMENTO NO GERENCIAMENTO,
FISCALIZACAO E APOIO TECNICO/ADMINISTRATIVO E LABORATORIAL DE
OBRAS DAS MAIS DIVERSAS AREAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PAINS/MG,
conforme condic¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2. PRECO DE REFERENCIA DOS SERVICOS
2.1.0 valor referéncia para contratacdo encontra-se no Termo de Referéncia, anexo deste
Edital.

3. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
3.1.As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacao
orcamentaria prépria, na classificacao abaixo:

Dotacédo: 02.09.01.04.122.0401.2126.3.3.90.39.00
Ficha: 431
Fonte de recurso: 1.500.000.0000

4. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNACOES
4.1.Qualquer pessoa podera impugnar este edital de licitacdo por irregularidade na
aplicacdo da Lei ou para solicitar esclarecimentos sobre os seus termos, através do e-
mail: licitacao@pains.mg.gov.br ou através de carta protocolizada na Secao de Licitagcdes
da Prefeitura Municipal de Pains, até o 3° (terceiro) dia util que anteceder a data de
abertura do certame. i
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4.2.Decaira do direito de impugnar os termos deste edital de licitagdo perante a
Administracdo o interessado que nao o fizer até o 3° (terceiro) dia util que anteceder a
data de abertura do certame.

4.3.As respostas referentes as dulvidas e as impugnacdes serdo disponibilizadas
diretamente no sitio eletrénico https://www.pains.mg.gov.br/licitacoes/editais-abertos e na
Plataforma AMM Licita podendo ser acessadas por todos 0s interessados.

5. CLAUSULA DE ADESAO

5.1.0 protocolo da Proposta implica, independentemente de declaragcdo expressa por
parte do Licitante, a aceitacdo integral e irretratavel dos termos deste Edital, seus anexos
e instrugdes, bem como a observéncia dos regulamentos administrativos e das normas
técnicas, gerais ou especiais, aplicaveis. Obriga, ainda, a observancia dos preceitos
legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das
informacdes e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

6. CONDICOES PARA PARTICIPACAO

6.1.Poderédo participar desta Concorréncia interessados, pessoa juridica - cujo ramo de
atividade seja compativel com o objeto desta licitacdo e que estejam com
Credenciamento regular na plataforma AMM Licita:

6.1.1. que atendam as exigéncias deste Edital e seus anexos, vedada, expressamente,
a formacao de consorcios, por se tratar de servico cuja complexidade e dimenséao nao
justifica a atuacao de mais de uma empresa.

6.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n°
11.488/2007, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n°® 123/2006 e no artigo 4° da Lei n°® 14.133/2021.

6.3. Nao poderéo participar desta licitacao os interessados:

6.3.1. Proibidos de participar de licitacdes e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislacéo vigente;

6.3.2. Que nao atendam as condi¢cfes deste Edital e seu(s) anexo(s);

6.3.3. Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

6.3.4. Que se enquadrem nas vedacbes previstas nos artigos 9° e 14 da Lei n°
14.133/2021;

6.3.5. Que se encontrem sob faléncia, recuperagéo judicial, concordata, concurso de
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como em outros municipios e 6rgdos publicos, ou ainda, que tenham sido declaradas
inidéneas para licitar ou contratar com Administracdo Publica;

6.3.6. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao (Acorddo n° 746/2014 -TCU-Plenério);

6.3.7. Também estardo impedidas de participar desta Licitacdo, empresas que tenham
algum dirigente, gerente, socio e responsavel técnico, que seja diretor ou servidor da
licitadora, ou que o tenha sido nos ultimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data da
instauracéo do ato convocatorio;

6.3.8. O autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo;

6.3.9. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fun¢éo na licitacdo ou atue na fiscalizacao ou na gestéao
do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau;

6.3.10. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n.°
6.404/1976, concorrendo entre si;

6.3.11. Empresa que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por
submissao de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacéo trabalhista;

6.3.12. Terceiro que tenha auxiliado na conducdo desta contratacdo na qualidade de
integrante da equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante
de empresa que preste assessoria técnica.

6.4. Como condicdo de verificacdo do atendimento das condi¢cdes de participacéo,
especialmente quanto a existéncia de sancado que impeca a participacdo no certame ou a
futura contratacdo, sera efetuada consulta aos seguintes cadastros:

6.4.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603245-ceis);

6.4.2. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

6.4.3. Lista de Iniddbneos e o Cadastro Integrado de CondenacBes por llicitos
Administrativos (CADICON), mantidas pelo Tribunal de Contas da Uniédo (TCU).

6.5.0 impedimento de que trata o subitem 6.3.1 serd também aplicado ao Licitante que
atue em substituicdo a outra pessoa juridica, com o intuito de burlar a efetividage &
sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, w@

www.pains.mg.gov.br


http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

Proc. N2: Fls:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS =

ESTADO DE MINAS GERAIS

devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do
Licitante.

7. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ELETRONICO

7.1.0 Credenciamento € o nivel bésico do registro cadastral na plataforma AMM Licita
que permite a participacdo dos interessados na modalidade LICITATORIA
CONCORRENCIA, em sua FORMA ELETRONICA.

7.2.0 cadastro devera ser feito na plataforma AMM Licita.

7.3.0 credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para
realizacao das transacoes inerentes a esta licitacao.

7.4.0 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do 6rgéo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

7.5.E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
na plataforma AMM Licita e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela
informac&o, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros
tdo logo identifique incorrecéo ou aqueles se tornem desatualizados.

7.6.A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificacao
no momento da habilitacéo.

8. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

8.1.A participacdo no certame ocorrera mediante utilizacdo da chave de identificacédo e de
senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da Proposta, de percentual
de desconto dos servicos.

8.2.Apos a divulgacao do Edital, os Licitantes deverdo encaminhar Proposta inicial com o
DESCONTO POR LOTE, em porcentagem (%), até a data e hora marcadas para a
abertura da sessao, exclusivamente por meio do sistema eletrébnico — AMM Licita —
guando, entdo, encerrar-se-a, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

8.2.1. Nao serdo aceitas propostas com mais de 2 (duas) casas decimais.

8.3.A Proposta devera indicar sua validade, a qual serd de no minimo 60 (sessenta)
dias, a contar da data limite para sua entrega.

8.4.No momento do envio da Proposta o Licitante devera declarar, por meio do sistema
eletrébnico, em campo especifico:

8.4.1. Que nao incorre nas condi¢Oes impeditivas do Art. 14 da Lei Federal n° 14.
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8.4.2. Que atende aos requisitos de habilitagdo, conforme disposto Art. 63, inciso |, da Lei
Federal n°® 14.133/21;

8.4.3. Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas,
conforme Art. 63, inciso IV, da Lei Federal n® 14.133/21,

8.4.4. Que a proposta apresentada para essa licitagdo esta em conformidade com as
exigéncias do instrumento convocatorio, se responsabilizando pela veracidade e
autenticidade dos documentos apresentados;

8.4.5. Que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento aos direitos trabalhistas assegurados pela Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme Art. 63,
81° da Lei Federal n® 14.133/21;

8.4.6. Que esta ciente do edital e que concorda com as condicbes locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo, conforme Art. 67, inciso VI, da Lei
Federal n° 14.133/21;

8.4.7. Para fins do disposto no inciso VI, do Art. 68, da Lei Federal n® 14.133/21, que néo
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na
condicao de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII , do Art. 7°, da Constituicdo Federal/88;

8.4.8. Que nédo possui na cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forcado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do Art. 1° e no inciso Il do Art. 5° da
Constituicdo Federal/88;

8.4.9. Para os devidos fins legais, sem prejuizo das san¢cfes e multas previstas neste ato
convocatorio, estar enquadrado como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei
Complementar n° 123/2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apto,
portanto, a exercer o direito de preferéncia.

8.4.9.1. Nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame;

8.4.9.2.Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalacao do campo “nao” apenas produzira o efeito de
o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°
123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

8.5.Nos casos de emissdo de declaracdo falsa, o Licitante estard sujeito as sancdes

penais e administrativas cabiveis.

anteriormente apresentada.
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8.7.0 preco proposto sera de exclusiva responsabilidade do Licitante, n&o Ihe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteragdo do mesmo, sob a alegacdo de erro, omissao ou
qualquer outro pretexto.

8.8.Nos precos propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execucao dos servigos.

8.9.E de inteira responsabilidade do Licitante, obter dos érgéos competentes informacées
sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o
fornecimento, objeto desta licitacdo, nos mercados interno e/ou externo, nao se admitindo
alegacao de desconhecimento de incidéncia tributéria, ou outras correlatas.

8.10. A omissdo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto
deste certame sera interpretada como nao existente ou ja incluida no preco, ndo podendo
o Licitante pleitear acréscimo apos a abertura da sesséao publica.

8.11. Todos os dados informados pelo Licitante deveréo refletir com fidelidade os custos
especificados e a margem de lucro pretendida.

8.12. As Propostas ficardo disponiveis no sistema eletrénico para acesso aos demais
Licitantes.

9. CONDUCAO DO CERTAME
9.1.0Os trabalhos serdo conduzidos pelo(a) Agente de Contratacdo, mediante a insercéo e
monitoramento de dados gerados ou transferidos no sistema eletrénico AMM Licita.

9.2.A participacdo na licitacdo, na forma eletrbnica, se dara pelo envio da Proposta
exclusivamente por meio do sistema eletrénico, observados data e horario estabelecidos
neste Edital.

9.3.0 encaminhamento da Proposta pressupfe o pleno conhecimento e atendimento as
exigéncias de habilitacdo previstas neste Edital. O Licitante sera responsavel por todas as
transacfes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrdnico assumindo como
firme e verdadeira sua Proposta.

9.4.Cabera ao Licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrdnico durante a
sessdo publica de licitacdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema, pela
Administracédo ou de sua desconexao.

9.5.No caso de desconexdo, cada Licitante deverda de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua conexao ao sistema.
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10. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAC;AO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

10.1.A abertura da sessdo publica desta licitagdo, conduzida pelo(a) Agente de
Contratacéo, ocorrera na data e na hora indicadas no predmbulo deste Edital, através da
Plataforma AMM Licita.

10.2.0O(a) Agente de Contratagdo verificar4 as Propostas apresentadas e desclassificara,
motivadamente, aquelas que n&o estejam em conformidade com o0s requisitos
estabelecidos neste Edital.

10.2.1. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

10.2.2. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

10.2.3. A néo desclassificacdo da proposta nao impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

10.3.0 sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participardao da fase de lances.

10.4. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacédo e os licitantes.

10.5.Classificadas as propostas, tera inicio a fase competitiva para recebimento de
lances, quando entdo os Licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema, com valor correspondente ao MAIOR DESCONTO POR LOTE.

10.5.1. Assim que o lance for acatado, ele ficard registrado no sistema, vedada a
desisténcia, salvo se por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a)
Agente de Contratacéo.

10.6. Os licitantes poderado oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

10.7.0 licitante somente podera oferecer lance de valor superior ao ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

10.8.N&o serdo aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecera aquele que for recebido
e registrado primeiro pelo Sistema.

10.9.Sera admitida a apresentacdo de lances intermediarios durante a disputa aberta.
Sao considerados intermediarios 0os lances iguais ou superiores ao menor ja ofertado,
mas inferiores ao ultimo lance dado pelo préprio Licitante.

10.10. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que

incidird tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que;
cobrir a melhor oferta devera ser de 0,5% (meio por cento).
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10.11.0 modo de disputa adotado no presente certame € o aberto — fechado e sera
conduzido conforme operacionalizagao da Plataforma AMM Licita.

10.12. A etapa de lances da sessado publica tera duracgdo inicial de quinze minutos. Apos
esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que
transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepc¢ao de lances.

10.13. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por
cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o
qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

10.14. No procedimento de que trata o subitem supra, o Licitante podera optar por manter
0 seu Ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

10.15. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderéo
os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagédo, até 0 maximo
de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

10.16.Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenard e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

10.17.Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente.

10.18. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o(a) Agente de Contratacao
podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacoes.

10.19. Apos o reinicio previsto no subitem supra, os Licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

10.20. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.

10.21. Durante o transcurso da sessao publica, o Licitante sera informado, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do detentor do lance.

10.22.Na sessdo publica de lances, no caso de evidente equivoco de digitacdo pelo
Licitante que der causa a preco incompativel ou manifestamente inexequivel, este podera,
motivadamente, ser excluido do sistema.

10.23. Na hipotese de o sistema eletrénico desconectar para o(a) Agente de Contratacédo

no decorrer da etapa de envio de lances da sessao publica e permanecer acessivel aos
Licitantes, os lances continuardao sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.
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10.24.Quando a desconexao do sistema eletrOnico para o(a) Agente de Contratacéo
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica serd suspensa e reiniciada
somente decorridas vinte e quatro horas apdés a comunicagédo do fato aos participantes,
através da Plataforma AMM Licita.

10.25. Encerrada a sesséo publica de lances, o sistema divulgard o nome do Licitante
detentor do menor valor.

10.26. Nas licitagcbes em que esteja configurado empate em primeiro lugar, sera realizada
disputa final entre os Licitantes remanescentes empatados, que poderdo apresentar nova
Proposta em ato continuo a classificagdo.

10.27.Mantido o empate apés a disputa final de que trata o subitem anterior, as
Propostas serdo desempatadas por meio dos demais critérios estabelecidos no art. 60,
da Lei n.° 14.133/2021.

10.28. Caso o licitante n&o apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

10.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta
do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido
para a contratacdo, o(a) Agente de Contratacdo podera negociar condicbes mais
vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

10.30.0(a) Agente de Contratacdo podera negociar condicbes mais vantajosas, apos
definido o resultado do julgamento.

10.30.1. A negociacdo sera realizada por meio do sistema e poderd ser
acompanhada pelos demais Licitantes.

10.30.2. Quando o primeiro colocado, mesmo apos a negociacao, for desclassificado
em razado de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido para a
contratacdo, a negociacdo podera ser feita com os demais Licitantes classificados,
exclusivamente por meio do sistema, respeitada a ordem de classificacdo, ou, em caso de
propostas intermediarias empatadas, serdo utilizados os critérios de desempate definidos
neste edital.

10.30.3. Concluida a negociacdo, se houver, o resultado sera registrado na ata da
sessao publica que serd anexada aos autos do processo de contratacéo.

11. DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

11.1.A microempresa e a empresa de pequeno porte, qualificadas nos termos da Lei
Complementar n°® 123/06, poderdo usufruir dos beneficios estabelecidos em seus artigos
42 a 45 ao participar desta licitacao.

11.2.A microempresa ou a empresa de pequeno porte devera apresentar toda a
documentacdo exigida no edital, podendo, todavia, existir no que tange a regularidade

continuidade de sua participagéo na licitagao.
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11.3.A microempresa ou a empresa de pequeno porte que tenha apresentado
documentacdo relativa a regularidade fiscal e trabalhista com restricdo, sagrando-se
vencedora da licitagdo, devera, no prazo improrrogavel de 05 (cinco) dias Uteis contados
da data da homologacéo do certame, promover a sua regularizagdo, com a apresentacao
dos documentos exigidos no edital.

11.3.1. O prazo para regularizacdo da documentacdo comecara a fluir a partir da
solicitacdo do (a) Agente de Contratacdo, através da Plataforma AMM Licita.

11.4.Decaira do direito a contratacdo a microempresa ou a empresa de pequeno porte
gue nao promover a regularizacdo da documentacdo fiscal e trabalhista no prazo
estabelecido, 0 que ensejard a aplicacdo das sancdes cabiveis e a avaliacdo de
prosseguimento do certame.

11.5.Para classificagdo das propostas com participacdo de microempresa e/ou de
empresa de pequeno porte a Comisséo de Licitacdo devera:

11.5.1. Verificar se 0 menor preco alcancado foi ofertado por microempresa ou empresa
de pequeno porte, dando continuidade ao procedimento, em caso positivo, sem aplicacao
do disposto no artigo 45 da Lei Complementar n® 123/2006.

11.5.2. Verificar, caso o preco vencedor ndo seja de microempresa ou empresa de
pequeno porte, se ha precos ofertados por licitantes assim qualificadas até 10% (dez por
cento) superiores ao menor preco alcancado, caracterizando o empate ficto nos termos do
§ 1° do artigo 44, da Lei Complementar n°® 123/2006.

11.5.3. Conceder, no caso de empate ficto, o prazo maximo 05 (cinco) minutos, para que
a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada, querendo,
apresente proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, nos
termos do disposto no artigo 45, inciso |, da Lei Complementar n® 123/06, sob pena de
precluséao.

11.6.Caso haja empate real nas propostas escritas de microempresa e empresa de
pequeno porte e destas em relacao a proposta de menor valor, na forma do artigo 44 da
Lei Complementar n°® 123/06, no intervalo de até 10% (dez por cento) superior, sera
efetuado sorteio pelo sistema, bem como para o exercicio do beneficio do empate ficto.

11.7.Caso, no prazo concedido para desempate do empate ficto, a microempresa ou a
empresa de pequeno porte melhor classificada ndo exerca o beneficio de ofertar preco
inferior aguele considerado vencedor do certame, serdo convocadas as remanescentes
gue porventura se enquadrem na hip6tese do empate ficto, na ordem classificatoria, para
0 exercicio do mesmo direito, garantidos 0s mesmos prazos inicialmente concedidos.

11.8.0 (A) Agente de Contratacdo e a equipe de apoio, alcancado o preco final na nova
proposta apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte, devera realizar
a analise de sua aceitabilidade, recusando proposta de preco excessivo ou
manifestamente inexequivel.
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12. DO ENVIO DA PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA
12.1.0 Licitante classificado em 1° lugar devera providenciar o envio da documentacao
relativa a Proposta Comercial e a Habilitacdo, no prazo de 02 (duas) horas contados
a partir da solicitacdo do (a) Agente de Contratacdo, anexando em campo proprio, que
serd aberto, da plataforma AMM Licita, podendo ser incluidos quantos arquivos forem
necessarios. Deverdo ser anexados 0s seguintes documentos:

12.1.1. Carta de apresentacao da Proposta Comercial conforme Anexo Il — Modelo de
Proposta Comercial, onde devera constar: declaracdo de que, no preco cotado, estao
incluidas as despesas com tributos, mao-de-obra, alimentacdo, transporte, utilizacdo de
equipamentos, ferramentas e instrumentos necessarios a execucdo dos servicos objeto
da licitacdo, encargos trabalhistas, previdenciarios, comerciais, prémios de seguro e
outras despesas de quaisquer natureza que se fizerem indispensaveis a perfeita
execucao do objeto; e data, assinatura e identificacdo do representante legal;

12.1.2. Declaracdo de Ciéncia das Condicbes Contidas no Edital de Licitacdo e de
Inexisténcia Fatos Impeditivos para a Participacdo no Processo Licitatorio — Anexo |lI;

12.1.3. Declaracéo de Elaboracéo Independente de Proposta — Anexo IV.

12.2.Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderado ser efetuadas diligéncias para
gue a licitante comprove a exequibilidade da proposta.

12.3.Na hipotese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, esta podera ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a
ocorréncia sera registrada em ata.

12.4.As propostas de valores para execucao dos servicos, objeto deste edital, devem
prever todas as necessidades, sejam de mao-de-obra, equipamentos ou servi¢cos, para
atendimento as determinagdes do escopo do objeto.

12.5.Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, o Agente de Contratacéo
verificara a habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

13. DA FASE DE JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL

13.1.0(a) Agente de Contratacado verificara se o Licitante provisoriamente classificado em
primeiro lugar atende as condi¢cbes de participacdo no certame, conforme previsto no art.
14 da Lei n.° 14.133/2021, legislacéo correlata e no item 6 deste Edital.

13.2. Verificadas as condices de participacdo o(a) Agente de Contratacdo examinara a
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar.

13.3. O critério de julgamento das propostas sera o0 de MAIOR DESCONTO, POR LOTE,
observadas as exigéncias deste Edital, seus anexos e o valor teto estimado. i
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13.3.1. No certame serdo analisados 0s precos unitarios constantes na proposta,
portanto, quando da avaliacdo da aceitabilidade da proposta sera considerado o valor
referencial de mercado de cada item.

13.4. A verificagdo da conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relagéo a
proposta mais bem classificada.

13.5. Seré& desclassificada a Proposta que:
13.5.1. contenha vicios insanaveis;
13.5.2. ndo obedeca as especificacdes técnicas previstas neste edital;

13.5.3. apresente preco inexequivel ou permaneca acima do orcamento estimado para a
contratacao;

13.5.4. néo tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao
Pudblica; ou

13.5.5. apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.

13.6.0(a) Agente de Contratacdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade
das propostas ou exigir dos Licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no
§2°do art. 59 da Lei n.° 14.133/2021.

13.7.E facultado ao(a) Agente de Contratacéo, em qualquer fase da licitacdo, desde que
nao seja alterada a substancia da Proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a
esclarecer informacgdes, corrigir impropriedades na documentacdo ou complementar a
instrucdo do processo.

13.7.1. O Licitante intimado para prestar qualquer esclarecimento adicional ou correcao
de impropriedades devera fazé-lo no prazo determinado pelo(a) Agente de Contratacao.

13.8.A desclassificacdo da proposta sera fundamentada e registrada no sistema,
disponivel em tempo real para todos os Licitantes.

13.9.Em caso de desclassificacdo da Proposta Comercial de menor preco proceder-se-a
a analise da Proposta Comercial imediatamente mais vantajosa.

14. DOCUMENTOS DE HABILITACAO
14.1.0 Licitante classificado em primeiro lugar devera providenciar o envio da
Documentacdo de Habilitacdo, juntamente com os documentos da Proposta Comercial,
no prazo de 02 (duas) horas contados a partir da solicitagdo do (a) Agente de
Contratagcdo, anexando em campo proprio, que sera aberto, da plataforma AMM Licita, os
seguintes documentos:
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14.2. HABILITACAO JURIDICA:
14.2.1. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario individual;

14.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado atualizado, devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresaria ou cooperativa;

14.2.3. Documentos de eleicdo ou designacgao dos atuais administradores, tratando-se de
sociedades empreséarias;

14.2.4. Ato constitutivo atualizado e devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas
Juridicas, tratando-se de sociedades ndo empresariais, acompanhado de prova da
diretoria em exercicio;

14.2.5. Decreto de autorizacdo, tratando-se de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido
pelo 6érgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

14.2.6. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacao respectiva.

14.3.HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

14.3.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, do
Ministério da Fazenda;

14.3.2. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se
houver relativo a sede do Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
0 objeto do certame;

14.3.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio
ou sede do Licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;

14.3.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS);

14.3.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante apresentacdo de certiddo negativa de débitos trabalhistas, ou de certiddo
positiva com efeitos de negativa.

14.4.HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

14.4.1. Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
Licitante.

14.4.2. Balangco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, jA exigiveiSria
apresentados na forma da Lei, que demonstrem a situagao financeira do Licitante,
a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios;
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a) As empresas com menos de um ano de existéncia devem apresentar Balango de
Abertura devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio do Licitante ou
no 6rgao de registro equivalente;

b) As empresas com mais de um e menos de dois anos de existéncia devem apresentar a
documentacédo exigida no subitem anterior relativas ao ultimo exercicio social exigivel;

c) Serado considerados, na forma da Lei, o balangco patrimonial (inclusive o Balanco de
Abertura) e a demonstracdo contabil dos resultados dos dois Ultimos exercicios sociais
assim apresentados:

I.  publicados em Diario Oficial; ou

Il.  publicados em Jornal; ou

. por fotocopia do livro Diario, devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou
domicilio do Licitante ou no 6rgao de registro equivalente, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento; ou

IV. na forma de Escrituracdo Contabil Digital (ECD) instituida pela Instrucdo Normativa
da RFB n.° 2.003/2021 e suas alteracgoes.

d) Os balancos patrimoniais (inclusive o Balanco de Abertura) e demonstracdes contabeis
dos resultados dos ultimos exercicios sociais deverdo estar assinados por Contador ou
por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

14.4.3. Célculo do indice de Liquidez Corrente (ILC), indice de Liquidez Geral (ILG) e
do indice de Endividamento (IE), sendo considerado habilitado o Licitante que
apresentar nos dois U(ltimos exercicios sociais; vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balancos provisérios, devendo apresentar separadamente 0s seguintes
elementos:

a) Ativo Circulante;

b) Ativo Total;

c) Realizavel a Longo Prazo;
d) Passivo Circulante;

e) Exigivel a Longo Prazo.

- Indice de Liquidez Corrente — ILC — igual ou superior a 1,0
ILC = AC
PC
Onde:
AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante

- Indice de Liquidez Geral — ILG — igual ou superior a 1,0
ILC=AC+RLP
PC + ELP
Onde:
AC = Ativo Circulante
RLP = Realizavel a Longo Prazo
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PC = Passivo Circulante
ELP = Exigivel a Longo Prazo

- indice de Endividamento Geral — IEG —igual ou inferior a 0,75
IEG=PC+ELP
AT
Onde:
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigivel a Longo Prazo
AT = Ativo Total

14.4.4. Prova de Capital Social ou de Patriménio Liquido minimo no valor de 10% do valor
estimado da contratagao.

14.5. QUALIFICACAO TECNICA E OUTROS:

14.5.1 Comprovacdo da capacidade técnica operacional sera realizada por meio da
apresentacdo de atestado(s) de capacidade técnica, devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente, acompanhado(s) da respectiva Certiddo de Acervo
Técnico — CAT (ou documento equivalente), fornecido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, que comprove(m) que a empresa licitante executou servigcos
compativeis com o objeto desta licitacdo, em caracteristicas, quantidades e
complexidade. Os atestados emitidos por pessoa juridica de direito privado deverdo estar
assinados pelo representante legal da empresa emitente, devidamente comprovado, ou
por seu procurador legalmente constituido (procuracédo publica).
a) Na descricdo deverdo conter informacdes que permitam o entendimento dos
trabalhos realizados, bem como aferir a semelhanca ou afinidade com o objeto
licitado.

14.5.2. A QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL, nos termos do art. 67, |, da Lei
Federal n° 14.133, de 2021, é restrita a apresentacao de atestado de capacidade técnica,
de profissional devidamente registrado no conselho competente, detentor de atestado RT,
devidamente registrado no conselho competente (acompanhado sua respectiva
CAT - Certiddo de Acervo Técnico), por execucdo de servico de caracteristicas
semelhantes, conforme abaixo:

1. LOTE 1 — CONTORNO VIARIO
a. Engenheiro Civil
i. Atestado de projeto de pavimentacao rodoviaria, igual ou superior a
2,5 Km.
li. Atestado de obras especiais — pontes, igual ou superior a 01 (uma)
ponte.

6oria J(/,.
Justificativa: [i] A exigéncia de atestado de projeto de pavimentagéo rodoviarig %7 C

1]

com extensdo minima de 2,5 Km justifica-se pela necessidade de comprovacag

o
o
o
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de experiéncia em projetos lineares compativeis com o objeto, cuja extensao
estimada é de 5 Km. O quantitativo corresponde a, aproximadamente, 50% do
total, atendendo ao principio da proporcionalidade previsto no art. 67 da Lei
Federal n° 14.133/2021. [ii] A exigéncia de atestado de execucao de obra de
arte especial (ponte) justifica-se pela necessidade de comprovar experiéncia
em solucbes estruturais aplicadas a projetos viarios. Considerando a previsao
de implantacéo de estruturas desse tipo no tracado, a exigéncia de 01 (uma)
ponte mostra-se proporcional e suficiente, nos termos do art. 67, 81° da Lei
Federal n® 14.133/2021.

2. LOTE 2 - CONJUNTOS HABITACIONAIS
a. Arquiteto e/ou Engenheiro Civil
I. Atestado de elaboracéo de projeto estrutural.
ii. Atestado de elaboracao de projeto arquitetdnico.

3. LOTE 3 - ENCERRAMENTO DO ATERRO SANITARIO
a. Engenheiro Ambiental/Sanitarista
I. Comprovagao técnica de projeto de encerramento/fechamento de
aterro sanitario.

4. LOTE 4 - REVITALIZACAO DE PRACAS PUBLICAS
a. Arquiteto e/ou Engenheiro Civil
I. Atestado de elaboracdo de projeto  arquitetbnico de
reforma/revitalizacdo de praca publica.

5. LOTE 5 - REFORMAS E AMPLIACOES
a. Arquiteto e/ou Engenheiro Civil
I. Atestado de elaboracéo de projeto estrutural e;
ii. Atestado de elaboracao de projeto arquitetdnico.

6. LOTE 6 - ELABORACAO E ADEQUACAO DE PSCIP PARA FINS DE AVCB
a. Engenheiro de Seguranca do trabalho ou Engenheiro/Arquiteto com
Especializacdo em Seguranca do Trabalho (Portaria CBMMG 54/2020)
i. Atestado de elaboracdo de projeto de PSCIP de Edificacdo
Permanente.
ii. Cadastro da empresa e do profissional no Portal INFOSCIP (IT-34).

7. LOTE 7 - SERVICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
a. Arquiteto/Engenheiro
i. Atestado de elaboracéo de projeto arquiteténico.

8. LOTE 8 - SERVICOS TECNICOS DE LABORATORIOS DE SOLOS
a. Técnico de Laboratério de Solos
i. Atestado de andlise/ensaio inerente a Laboratério de Solos.
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9. LOTE 9 - SERVICOS TECNICOS DE TOPOGRAFIA
a. Engenheiro Agrimensor/Agronomo/Agricola/Civil
i. Atestado de Levantamento Planialtimétrico igual ou superior a 20.000
m2 (somatério).

Justificativa: [i] A exigéncia de atestado de levantamento planialtimétrico com
area minima de 20.000 m?2 justifica-se pela necessidade de assegurar
capacidade técnica e operacional para execuc¢ao de servicos de topografia com
precisdo e escala compativeis com as demandas da Administracdo, nos termos
do art. 67, 81° da Lei Federal n°® 14.133/2021; sendo esta metragem
correspondente a 50% (cinquenta por cento) da area a ser levantada.

14.5.3. A comprovacéo da qualificacéo técnico-profissional devera ser realizada por meio
de CAT registrada no CREA, RRT no CAU ou documento equivalente, sendo admitidos
profissionais legalmente habilitados conforme suas atribuicdes profissionais, ainda que
nao expressamente listados, desde que comprovada a compatibilidade com o objeto.

14.5.3.1 Os servicos devem ser executados pelos profissionais apresentados, podendo
ser substituidos os profissionais, com prévia autorizacdo da Administracdo Municipal,
mediante solicitacdo formal justificada e comprovacdo de igual ou superior qualificacédo
técnico-profissional.

14.5.4. A comprovacdo de que o Responsavel Técnico pertence ao quadro técnico
permanente da licitante, ao qual se refere esta alinea devera ser efetuada através da
apresentacdo de copia da CTPS, Contrato de Prestacdo de Servicos ou Declaracdo de
Contratacdo Futura do profissional detentor do atestado apresentado, com a devida
anuéncia do profissional.

14.5.4.1 No caso do Responsavel Técnico ser sdcio da empresa, a comprovacao devera
se dar através da apresentacdo do Contrato Social da empresa, juntamente com registro
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura
e Urbanismo - CAU, indicando ser 0 sdcio o Responsavel Técnico da Licitante.

14.5.5. A Agente de Contratacdo, a seu critério, podera solicitar, em diligéncia, as
certiddes de acervo técnico (CAT) ou as anotacdes e registros de responsabilidade
técnica (ART/RRT) emitidas pelo conselho de fiscalizacdo em nome dos profissionais
vinculados aos atestados, como forma de conferir autenticidade e veracidade as
informac@es constantes nos documentos emitidos em nome da licitante.

14.5.5.1 Nao serdao aceitos atestados e/ou certiddes de servicos realizados em
contrato/obra ndo concluida.
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14.5.6. Registro da empresa licitante (pessoa juridica) e do profissional — RT (pessoa
fisica), no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU, com validade a data de apresentacéo da proposta.

14.5.7. O LICITANTE ainda deve apresentar:

14.5.7.1 Indicacdo, através de Oficio emitido pela empresa, do pessoal técnico, das
instalacbes e do aparelhamento adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da
licitacdo, bem como da qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se
responsabilizara pelos trabalhos.

14.5.7.1.1 No caso da equipe técnica, a LICITANTE devera apresentar a Relacdo da
Equipe Técnica acompanhada de declaracdo de que, sagrando-se vencedora do certame,
ird compor a equipe técnica obedecendo as exigéncias estabelecidas neste documento.

14.5.7.1.1.1 O Municipio de Pains, a qualquer tempo, podera requerer, por meio de
correspondéncia fundamentada, a substituicio de membros da equipe que, a seu juizo,
nao estejam correspondendo aos principios de eficiéncia e de qualidade exigidos para a
execucao dos servicos.

14.5.7.2. Os membros da Equipe Técnica poderdo acumular habilidades nas varias
disciplinas exigidas acima, desde que tais habilidades sejam comprovadas por meio do
CAT.

14.5.8 Obs: A justificativa técnica para exigéncia de profissionais encontra-se no item 11
do Termo de Referéncia, anexo deste Edital.

14.6 Os documentos que ndo possam ser validados digitalmente - via internet,
devem vir acompanhados de autenticacdo em Cartorio (a validacdo ocorreré através
do selo; para documentos autenticados que possuem selo sem esse coédigo, sera
requerido o documento original).

14.6.1 Caso seja necessario o envio dos documentos originais ou documentos
autenticados para validacdo, estes serdo solicitados pelo(a) Agente de Contratacao, e
deverdo ser entregues presencialmente na Secao de Licitacdes da Prefeitura Municipal de
Pains ou postados via Correios (SEDEX), no prazo de até 02 (dois) dias uteis, contados
da solicitacdo via chat, para o endereco: Praca Tonico Rabelo, 164 — Bairro: Centro -
CEP: 35.582-000 — Pains/MG - Telefone: 37.3455.0052.

14.6.2 A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser
feita perante Agente da Administragcdo, mediante apresentacdo de original ou de
declaracéo de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal, nos termos
do art. 12, inciso IV, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

www.pains.mg.gov.br




Proc. N2: Fls:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS =

ESTADO DE MINAS GERAIS

14.6.3 Para as certidbes que ndo apresentarem prazo de validade declarado, sera
considerado o prazo de 90 (noventa) dias a partir de sua data de emisséo.

14.7 Na hipotese do Licitante vencedor ser considerado inabilitado, serdo requeridos e
analisados a Proposta e os documentos de habilitagcdo do Licitante subsequente, por
ordem de classificacdo, nos mesmos termos e prazos especificados neste edital, até que
se obtenha um Licitante habilitado.

14.8 Na analise dos documentos de habilitacao, o(a) Agente de Contratacdo podera sanar
erros ou falhas que néo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia
para fins de habilitacdo e classificacao.

14.9 Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por nao
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

14.10 Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacédo fixadas no Edital, o licitante
sera declarado vencedor.

15 RECURSOS
15.1 Haveréa fase recursal Unica, ap0s o término da fase de habilitacao.

15.2 O Licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento de
Proposta ou de Habilitagcdo devera manifestar imediatamente a sua intencdo de recorrer,
através do sistema, no prazo assinalado pelo(a) Agente de Contratacdo, que nao sera
inferior a 10 (dez) minutos, sob pena de precluséo.

15.3 O Licitante tera o prazo de 03 (trés) dias Uteis para interpor recurso, contados da
data de intimacao ou da lavratura da ata de habilitacédo do Licitante declarado vencedor.

15.4 O prazo para apresentacdo de contrarrazdes sera 0 mesmo do recurso e terd inicio
na data de divulgacéo da interposicéo do recurso via Plataforma AMM Licita.

15.5 E assegurada aos Licitantes vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

15.6 Serdo desconsiderados pelo(a) Agente de Contratacdo os recursos interpostos fora
do sistema eletronico AMM Licita.

15.7 O recurso sera dirigido ao(a) Agente de Contratacdo, que, se nao reconsiderar a
decisdo, encaminhard o recurso com a sua motivacdo a autoridade superior, a qual
proferira decisao.

15.8 O acolhimento de recurso implicara invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
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15.9 O recurso interposto em desacordo com as condi¢cdes deste Edital e seus Anexos
ndo sera conhecido.

16 ENCERRAMENTO

16.1 Definido o resultado de julgamento, o procedimento licitatorio ser4 encerrado e
encaminhado a Autoridade Competente que podera:

|. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

Il. revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

lll. proceder a anulacéo da licitacdo, de oficio ou mediante provocacao de terceiros,
sempre que presente ilegalidade insanavel;

IV. adjudicar o objeto e homologar a licitagcéo.

17 DAS INFRAC}OES E SANQ@ES ADMINISTRATIVAS NA FASE LICITATORIA

17.1 Sem prejuizo da aplicacédo das regras previstas no Capitulo | — Titulo 1V, da Lei n.°
14.133/2021 e no Decreto Municipal n.° 18.096/2022, comete infracdo administrativa
passivel de sancéo o Licitante que:

I. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

. ndo mantiver a Proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

[ll. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

IV. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitacao;

V. fraudar a licitacéo;

VI. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
VII. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;

VIII. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846/2013.

17.2 Com fulcro na Lei n.° 14.133/2021, a Administracdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢oes:

17.2.1 Multas nos seguintes percentuais:
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17.2.1.1 Multa de 1% do valor estimado da contratacdo ao licitante ou contratado que
retardar o procedimento de contratacdo, descumprir preceito normativo ou obrigacoes
assumidas, tais como:

l. tumultuar a sesséo publica da licitagéo;
Il. propor recursos manifestamente protelatérios;

lll. deixar de providenciar o cadastramento da empresa vencedora junto ao Sistema de
Cadastro de Fornecedores dentro do prazo concedido, salvo por motivo justificado e
aceito pela administragao;

IV. deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido na hip6tese de o
licitante ou contratado enquadrar-se como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
equiparados, nos termos da Lei Complementar n.° 123/2006;

17.2.1.2 Multa de 3% do valor estimado da contratacdo para as infracdes previstas
nos incisos | e Il do subitem 17.1;

17.2.1.3 Multa de 5% do valor estimado da contratacdo para as infracdes previstas no
inciso Il do subitem 17.1;

17.2.1.4 Multa de 15% do valor estimado da contratacdo para as infracOes previstas
nos itens IV a VIl do subitem 17.1.

17.2.2 Impedimento de licitar e contratar, em decorréncia da pratica das infracdes
administrativas previstas nos incisos I, Il e lll relacionadas no subitem 17.1, quando nao
se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e
contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Municipio de Pains, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos, nos moldes do art. 156, 84° da Lei n.° 14.133/2021.

17.2.3 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da
pratica das infrac6es administrativas previstas nos incisos 1V, V, VI, VIl e VIl relacionadas
no subitem 17.1, bem como pelas infracGes administrativas previstas nos incisos I, 1l e lll
gue justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de
licitar e contratar e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
administracdo direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de trés
anos e maximo de seis anos, nos moldes do art. 156, 85° da Lei n.° 14.133/2021.

17.3 A sancao de multa podera ser aplicada cumulativamente com as sancfes previstas
nos subitens 17.2.2 e 17.2.3 deste Edital.

17.4 Cabera recurso em face da decisdo de aplicacdo das sancdes de multa e de

impedimento de licitar e contratar, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis contados da
publicacdo da decisdo condenatdria no DOM.
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motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contados do recebimento dos autos.

17.6 Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancao de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contados da publicacdo da decisdo condenatdria no DOM.

17.7 O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da
deciséo recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

17.8 A aplicacdo das sancles previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparacao integral dos danos causados.

18 PRAZOS
18.1 O prazo de vigéncia do Contrato a ser celebrado sera de 12 (doze) meses contados
da data de sua assinatura.

18.2 O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de 1 (um) ano, contados a
partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual periodo, nos termos do art. 84
da Lei Federal n® 14.133/21.

19 DA GARANTIA DE EXECUCAO
19.1 Nao havera exigéncia de garantia de execucado para a presente contratacao.

20 DO TERMO DE CONTRATO / REALIZACAO DOS SERVICOS / PAGAMENTO
20.1 Apos a homologacao da licitacdo, em sendo realizada a contratacdo, sera firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

20.2 O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de
sua convocacédo, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a
contratacao, sem prejuizo das sancodes previstas neste Edital.

20.2.1 Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo podera encaminha-lo para
assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrbnico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data
de seu recebimento.

20.2.2 O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacao justificada do adjudicatario e aceita pela Administracéo.

20.3 Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovagéo das condi¢cdes de habilitacdo

consignadas neste Edital, as quais deverao ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia
do contrato.

www.pains.mg.gov.br




Proc. N2: Fls:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS =

ESTADO DE MINAS GERAIS

20.4 Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condi¢des de habilitacdo
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administracdo, sem prejuizo
da aplicacdo das sancdes das demais cominacdes legais cabiveis a esse licitante, podera
convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificacédo, para, apos a comprovacao
dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negociacdo, assinar o contrato.

20.5 O Pagamento se dara em até 10 (dez) dias uteis, ap0s execucao dos servicos,
mediante nota fiscal, devidamente atestada pelos responsaveis. Em hip6tese alguma
havera pagamento antecipado.

20.6 A Nota Fiscal, correspondente, devera constar o numero do procedimento
licitatorio e do convénio que lhe deram origem e ser entregue pela licitante vencedora,
diretamente ao representante da Prefeitura Municipal de Pains, que somente atestara a
execucdo dos servicos e liberara a referida Nota Fiscal para pagamento, quando
cumpridas, pela licitante vencedora, todas as condi¢des pactuadas.

20.7 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa,
aquela sera devolvida a licitante vencedora, pelo representante da Prefeitura Municipal de
Pains e o pagamento ficara pendente até que a empresa providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a apés a regularizacao da
situacdo ou reapresentacdo do documento fiscal, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Prefeitura Municipal de Pains.

20.7.1 A nota fiscal devera ser emitida com destaque do Imposto de Renda OU
justificativa da néo retencdo de acordo com o Decreto Municipal 92/2023 e INRFB
1.234/2012 e IN RFB 2145/2023.

20.7.2 Se a Nota Fiscal for emitida sem a retencdo OU uma justificativa
fundamentada, a mesma sera devolvida para a emisséao correta.

21 DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
21.1As obrigactes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas na Minuta do
Contrato — Anexo VI deste edital.

22 DA FISCALIZACAO

22.1.Todos o0s servicos objeto desta licitacdo serdo fiscalizados por servidores da
Prefeitura Municipal de Pains, DENES ANDRE DA SILVEIRA, devidamente designados
para este fim, com autoridade para exercer em nome da Prefeitura toda e qualquer acéo
de orientacdo geral, controle e fiscalizacdo. A gestdo do contrato sera realizada pelo(a)
Secretario(a) Municipal de Obras e Urbanismo.

22.2 A Fiscalizacdo podera determinar o 6nus da empresa licitante vencedora, a
substituicdo dos equipamentos, servicos e materiais julgados deficientes ou né&o-
conformes com as especificacdes definidas em projeto, cabendo a licitante vencedoEd
providenciar a troca dos mesmos no prazo maximo definido pela fiscalizagéo, seny g
a extensdo do prazo final de execugdo dos servigos.
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22.3 A licitante vencedora sé poderd iniciar os servicos ap0s assinatura do respectivo
Contrato.

22.4 Compete a fiscalizacdo dos servicos pela equipe designada pela Prefeitura, entre
outras atribuigdes:

22.4.1 Verificar a conformidade da execucgao dos servigos.

22.4.2 Ordenar a licitante vencedora corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos servicos
executados com erros, imperfeicdes ou em desacordo com as especificagoes.

22.5 A acao da fiscalizagcdo n&o exonera a licitante vencedora de suas responsabilidades
contratuais.

22.6 Na fiscalizacdo serdo ainda observadas as demais condigbes relacionadas na
Minuta de Contrato.

23 DAS DISPOSICOES GERAIS
23.1 Da sessao publica da Concorréncia divulgar-se-a Ata no sistema eletrénico.

23.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que
nao haja comunicacdo em contrario, pelo Agente de Contratacao.

23.3Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observaréo o horario de Brasilia — DF.

23.4 O Licitante devera examinar detidamente as disposi¢cdes contidas neste Edital e
seus Anexos, pois a simples apresentacdo da Proposta submete o Licitante a aceitacao
incondicional de seus termos, independente de transcricdo, bem como representa o
conhecimento do objeto em licitagdo, ndo sendo aceita alegacdo de desconhecimento de
qualquer pormenor.

23.5 No caso de eventual divergéncia entre este Edital e seus Anexos, prevalecerdo as
disposicbes do primeiro.

23.6 As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

23.7 Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas

propostas e a Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducao ou do resultado do processo licitatorio.
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23.8 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse publico.

23.9 O licitante é o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacbes
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagéo.

23.9.1 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informacgdes nele contidas implicard a imediata desclassificacdo do proponente que o tiver
apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisao do contrato ou do documento
equivalente, sem prejuizo das demais sancdes cabiveis.

23.10 O Municipio de Pains, podera revogar esta Concorréncia por razées de interesse
publico decorrente de fato superveniente que constitua Obice manifesto e incontornavel,
ou anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocacéo de terceiros, salvo quando for
viavel a convalidacdo do ato ou do procedimento viciado, desde que observados o0s
principios da ampla defesa e contraditorio.

23.10.1 A anulacao da Concorréncia induz a do contrato.

23.10.2. A anulacdo da licitacdo por motivo de ilegalidade ndo gera obrigacdo de
indenizar.

23.11 E facultado & Autoridade Superior, em qualquer fase desta Concorréncia, promover
diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instru¢cdo do processo, vedada a inclusao
posterior de informacédo ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins
de classificacao e habilitacéo.

23.12 O contratado fica ciente de que ocorrera a publicacdo dos dados pessoais como
nome completo e CPF de seu sécio representante nos instrumentos juridicos celebrados,
gue serdo publicados em portal de transparéncia com acesso livre, para fins de
cumprimento da Lei de Acesso a Informacao.

23.13 Para dirimir quaisquer duvidas ou questdes relacionadas com este Edital ou o
Contrato vinculado a esta licitagcéo, fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, com
exclusao de qualquer outro.

23.14 O Edital esta disponibilizado, na plataforma AMM Licita e também poderdo ser
lidos e/ou obtidos no endereco www.pains.mg.gov.br, e na sede da Prefeitura Municipal
de Painsnos dias uteis, no horario das 8h as 11h e de 13h as 17h, no mesmo endereco e
periodo em que os autos do processo administrativo permanecerdo com acesso e vista
franqueada aos interessados.
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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA - REPUBLICACAO

Pregéo / Concorréncia

Requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

1 - DETALHAMENTO DA SOLUGAO
1.1 - DEFINIGAO DO OBJETO DA CONTRATAGAO

Registro de pregos para, futura e eventual, contratagcdo de empresa de engenharia ou arquitetura e urbanismo
para elaboragdo de projetos, além de estudos e orgamentos para a boa execugao de obras de edificagdes
publicas e histdricas, reformas, saneamento e infraestrutura urbana, elabora¢do de estudos e planos
ambientais, acompanhamento no gerenciamento, fiscalizagao e apoio técnico/administrativo e laboratorial de
obras das mais diversas éreas de interesse do Municipio de Pains/MG.

OBS: SERA PERMITIDA A SUBCONTRATAGAO DO OBJETO, CONFORME ITEM 5.2 DESTE TERMO DE
REFERENCIA.

Contratagdo por Registro de Prego?

(X) Sim
( )Néo
1.2- DESCRICAO DOS BENS E/OU SERVICOS E ESPECIFICACOES TECNICAS
LOTE 01
OBJETO: ,
ALCAS VIARIAS 5 KM
ITEM cob. DESCRIGAO QUANT. | UNID.
11 62.05.37 DESENHO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO 40 Al
12 61.11.06 ENGENHEIRO JUNIOR (ESTUDO DE TRAFEGO) 350 H
13 61.11.07 ENGENHEIRO TRAINEE (ESTUDO DE TRAFEGO) 300 H
PROJETO DE TERRAPLENAGEM (PLANTA)
14 62.01.10 EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL 25 AT
PROJETO DE PAVIMENTAGAO - VIA LOCAL
1.5 62.03.08 EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL 5 KM
PROJETO OBRAS ARTES ESPECIAIS-
16 62.03.14 PONTES VIADUTOS,ETC EXCLUSIVE PAPEL 14 Af
VEGETAL
PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL EXCLUSIVE
1.7 620112 PAPEL VEGETAL 8 Al
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PROJETO DE SINALIZACAO / DESVIO EXCLUSIVE
18 62.03.11 PAPEL VEGETAL S KM
MOBILIZAGAO, INST. E DESMOBILIZAGAO
19 650101 | PIEXECUCAO DE SONDAGEM A PERCUSSAO (NBR | 6 UN
6484:2020)
PERFURACAO DE SOLO SONDAGEM A
110 65.01.02 PERCUSSAO (NBR 6484:2020) 200 M
111 61.11.04 ENGENHEIRO SENIOR (FLORESTAL) 300 H
LAUDO GEOTECNICO PARA FINS DE
142 62.04.01 AN TS 4 UN
PARECER GEOTECNICO - NIVEL 3 (ESTUDO
113 62.04.04 HIDROGEOLOGICO E GEOFISICO CONFORME 3 UN
DIRETRIZES DO ICMBIO/CECAV)
PARECER GEOTECNICO - NIVEL 3 (ESTUDO
114 62.04.04 i 3 UN
115 620403 | PARECER GEOTECNICO - NIVEL 2 (ESTUDO PIA) 3 UN
1.16 62.04.02 PARECER GEOTECNICO - NiVEL 1 (AID/AIl) 3 UN
147 61.11.16 BIOLOGO PLENO 450 H
118 61.11.04 ENGENHEIRO SENIOR (AMBIENTAL) 300 H
119 61.32.01 LABORATORISTA SENIOR 200 H
120 6132.03 AUXILIAR DE LABORATORIO 300 H
121 61.31.01 TOPOGRAFO SENIOR (ELABORACAO) 100 H
122 611105 | ENGENHEIRO INTERMEDIARIO (ELABORACAO) 100 H
123 61.11.04 | ENGENHEIRO SENIOR (ELABORACAO PROJETO) | 100 H
ENGENHEIRO SENIOR (ELABORAGAO
1.24 61.11.04 ORCAVENTO) 100 H
125 611502 | DESENHISTA TECNICO / CADISTA (ELABORACAQ) | 100 H
126 61.13.01 PROJETISTA SENIOR (ELABORACAO) 100 H
AUXILIAR DE ENGENHARIA PARA PROJETOS
1.27 61.12.01 (ELABORAGAO E SUPERVISAO) 250 H
128 64.12.04 PLOTAGEM PRETO E BRANCO - FORMATO A1 87 UN
LOTE 02
OBJETO:
CONJUNTO HABITACIONAL
ITEM COD. DESCRICAO QUANT. | UNID.
21 62.05.37 DESENHO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO 12 Al
PROJETO DE TERRAPLENAGEM (PLANTA)
22 62.01.10 EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL 10
23 52,0308 PROJETO DE PAVIMENTACAO - VIA LOCAL 1
' 03 EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL
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PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL EXCLUSIVE
24 620112 PAPEL VEGETAL 4 Al
PROJETO DE SINALIZACAO / DESVIO EXCLUSIVE
2.5 62.03.11 PAPEL VEGETAL 1 KM
MOBILIZAGAO, INST. E DESMOBILIZAGAO
26 650101 | PIEXECUCAO DE SONDAGEM A PERCUSSAO (NBR 4 UN
6484:2020)
PERFURACAO DE SOLO SONDAGEM A
27 65.01.02 PERCUSSAO (NBR 6484:2020) 60 M
PROJETO PAISAGISTICO EXCLUSIVE PAPEL
28 62.03.12 TN 1 KM
PROJETO ELETRICO / TELEFONIA / LOGICA
29 62.03.16 EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL 8 al
DESENVOLVIMENTO E DETALH. PROJ. ARQUIT. E
2.10 62.01.29 ESTRURAL EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL %0 al
PROJETO HIDRAULICO / SANITARIO EXCLUSIVE
211 62.01.22 apE Ve 10 Af
PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A
2.12 62.01.23 INCENDIO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL 5 Al
PROJETO PAISAGISTICO AREAS LIVRES OBRAS
213 62.01.14 EDIFICACAO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL 4 Al
PROJETO DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
2.14 62.01.25 ATMOSFERICAS EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL 4 al
215 61.32.01 LABORATORISTA SENIOR 100 H
2.16 61.32.03 AUXILIAR DE LABORATORIO 200 H
217 611105 ENGENHEIRO INTERMEDIARIO (AMBIENTAL) 25 H
2.18 61.31.01 TOPOGRAFO SENIOR (ELABORACAO) 50 H
2.19 61.11.04 | ENGENHEIRO SENIOR (ELABORAGAO PROJETO) 100 H
ENGENHEIRO SENIOR (ELABORAGAO
220 61.11.04 ORCAMENTO) 100 H
221 611502 | DESENHISTA TECNICO / CADISTA (ELABORACAO) | 100 H
2.22 61.13.01 PROJETISTA SENIOR (ELABORACAO) 100 H
AUXILIAR DE ENGENHARIA PARA PROJETOS
2.23 61.12.01 (ELABORACAO E SUPERVISAO) 250 H
2.24 64.12.04 PLOTAGEM PRETO E BRANCO - FORMATO At 147 UN
LOTE 03
OBJETO: ,
ENCERRAMENTO DO ATERRO SANITARIO
ITEM coD. DESCRICAO QUANT. | UNID.
31 62,0537 DESENHO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO 8 IX
PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL EXCLUSIVE
32 620112 PAPEL VEGETAL 8
19 52,0110 PROJETO DE TERRAPLENAGEM (PLANTA) 5
' 0. EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL
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PROJETO HIDRAULICO / SANITARIO EXCLUSIVE
34 620122 PAPEL VEGETAL 4 al
PROJETO DE IMPERMEABILIZACAO EXCLUSIVE
35 62.01.45 PAPEL VEGETAL 4 al
MEMORIAL DESCRITIVO - CARACTERIZAGAO DAS
36 62.24.01 APPS, RECURSOS HIDRICOS, PERFIS 1 UN
TOPOGRAFICOS.
IMAGEM FOTOREALISTICA EXCLUSIVE PAPEL
37 62.20.03 oAy 8 UN
38 61.11.04 ENGENHEIRO SENIOR (FLORESTAL) 100 H
LAUDO GEOTECNICO PARA FINS DE
3.9 62.04.01 LICENCIAMENTO 1 UN
310 62.04.04 PARECER GEOTECNICO - NIVEL 3 1 UN
311 62.04.03 PARECER GEOTECNICO - NiVEL 2 1 UN
312 62.04.02 PARECER GEOTECNICO - NIVEL 1 1 UN
313 61.11.16 BIOLOGO PLENO 100 H
3.14 61.11.04 ENGENHEIRO SENIOR (AMBIENTAL) 100 H
ENGENHEIRO INTERMEDIARIO (ELABORAGAO
315 61.11.05 ORAMENTO) 100 H
316 64.12.04 PLOTAGEM PRETO E BRANCO - FORMATO Af 32 UN
LOTE 04
OBJETO: .
REVITALIZAGAO DA PRAGA TONICO RABELO
ITEM cob. DESCRIGAO QUANT. | UNID.
LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICACAO
4.1 62.01.47 EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL 8 al
2 52011y | PROJETO PAISAGISTICO PRAGA, PARQUE E AREA 5 N
' n. DE LAZER EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL
43 6111.12 ARQUITETO INTERMEDIARIO (PROJETO) 150 H
44 61.11.05 ENGENHEIRO INTERMEDIARIO (PROJETO) 150 H
45 61.15.01 DESENHISTA PROJETISTA 250 H
ENGENHEIRO INTERMEDIARIO (ELABORACAO
46 61.11.05 ORGAMENTO) 80 H
47 61.11.05 ENGENHEIRO INTERMEDIARIO (AMBIENTAL) 50 H
48 61.11.06 ENGENHEIRO JUNIOR (ELETRICO) 100 H
PROJETO DE IRRIGACAO EXCLUSIVE PAPEL
49 62.03.13 ya 3 UN
410 64.12.04 PLOTAGEM PRETO E BRANCO - FORMATO AT 14 UN

LOTE 05
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OBJETO: )
REFORMA E AMPLIAGAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
ITEM coD. DESCRIGAO QUANT. | UNID.
LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICACAO
51 62.0147 EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL 10 al
" 520112 | PROJETO PAISAGISTICO PRAGA, PARQUE E AREA ) N
' n. DE LAZER EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL
PROJETO ARQUITETONICO - EXECUTIVO
53 62.01.04 EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL 16 al
PROJETO HIDRAULICO / SANITARIO EXCLUSIVE
54 62.01.22 PAPEL VEGETAL 10 al
oo 520125 | PROJETO DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ) N
' 01. ATMOSFERICAS EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL
PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A
56 620123 INCENDIO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL 6 Al
57 11112 ARQUITETO INTERMEDIARIO (PROJETO) 150 H
58 61.11.05 ENGENHEIRO INTERMEDIARIO (PROJETO) 150 H
5.9 61.15.01 DESENHISTA PROJETISTA 300 H
ENGENHEIRO INTERMEDIARIO (ELABORACAO
5.10 61.11.05 ORCAMENTO) 120 H
511 61.11.05 ENGENHEIRO INTERMEDIARIO (ESTRUTURAL) 180 H
5.12 61.11.06 ENGENHEIRO JUNIOR (ELETRICO) 120 H
PROJETO DE IRRIGACAO EXCLUSIVE PAPEL
5.13 62.03.13 oy 4 UN
5.14 64.12.04 PLOTAGEM PRETO E BRANCO - FORMATO AT 46 UN
LOTE 06
OBJETO: . )
ELABORACAO E ADEQUAGAO DE PSCIP PARA FINS DE AVCB
ITEM cob. DESCRIGAO QUANT. | UNID.
LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICACAO
6.1 620147 EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL 18 al
PROJETO ARQUITETONICO - EXECUTIVO
6.2 62.01.04 EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL 18 al
PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A
6.3 62.01.23 INCENDIO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL 18 AT
6.4 61.15.01 DESENHISTA PROJETISTA 500 H
ENGENHEIRO INTERMEDIARIO (ENGENHEIRO DE
SEGURANGA DO TRABALHO OU
6.5 61.11.05 ENGENHEIRO/ARQUITETO COM POS EM 500 H
SEGURANCA DO TRATALHO)
6.6 64.12.04 PLOTAGEM PRETO E BRANCO - FORMATO AT 54
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LOTE 07
OBJETO:
SERVIGOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
ITEM cop. DESCRIGAO QUANT. | UNID.
ARQUITETO INTERMEDIARIO (PROJETO E
7.1 61.11.12 ORGAMENTO) 150 H
ENGENHEIRO INTERMEDIARIO (PROJETO E
7.2 61.11.05 ORGAMENTO) 150 H
PROJETO ARQUITETONICO - EXECUTIVO
73 62.01.04 EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL 30 al
74 61.15.02 DESENHISTA TECNICO / CADISTA 200 H
75 64.12.04 PLOTAGEM PRETO E BRANCO - FORMATO A1 60 UN
LOTE 08
OBJETO: , ,
SERVIGOS TECNICOS LABORATORIO DE SOLOS
ITEM cob. DESCRIGAO QUANT. | UNID.
8.1 61.32.01 LABORATORISTA SENIOR 300 H
8.2 61.32.03 AUXILIAR DE LABORATORIO 500 H
LOTE 09
OBJETO: .
SERVIGOS TECNICOS TOPOGRAFIA
ITEM cob. DESCRIGAO QUANT. | UNID.
9.1 61.31.01 TOPOGRAFO SENIOR 500 H
9.2 61.31.06 AJUDANTE DE TOPOGRAFIA 500 H

JUSTIFICATIVA DOS QUANTITATIVOS E SERVICOS CONTEMPLADOS

A presente contratagdo seré realizada por meio do Sistema de Registro de Pregos, instrumento que, nos
termos da Lei Federal n® 14.133/2021, caracteriza-se pela flexibilidade e pela auséncia de obrigatoriedade de
contratacdo integral dos quantitativos estimados.

Nesse contexto, os quantitativos indicados possuem natureza meramente estimativa, tendo como finalidade:

permitir a adequada formag&do de pregos pelos licitantes; viabilizar a comparagao objetiva das propostas; orientar o
planejamento administrativo e assegurar previsibilidade or¢camentaria.
Importa ressaltar que nao ha obrigacdo de contratacdo total dos quantitativos registrados, podendo a

Administracdo demandar os servicos conforme sua real necessidade. Assim, 0s servicos serdo executadps

demanda, mediante emissao de ordens de servico.
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Adicionalmente, considerando que a contratacéo terd como base a Tabela SUDECAP, a qual contempla amplo rol de
servicos padronizados, registra-se que os itens listados no Termo de Referéncia representam os servicos mais
recorrentes e previsiveis, outros itens constantes da referida tabela poderao ser utilizados durante a execugao
contratual, desde que guardem pertinéncia e necessidade com o objeto contratado. Tal possibilidade visa conferir
maior eficiéncia, economicidade e celeridade & execugao contratual, evitando a necessidade de novos procedimentos
licitatérios para servigos correlatos e compativeis.

Ressalta-se que a eventual utilizagao de itens n&o inicialmente previstos observaré a necessidade para execugao
do projeto em questao; compatibilidade com o objeto da contrata¢éo; disponibilidade or¢amentaria; vantajosidade para
a Administracao; limites legais e contratuais aplicaveis.

Dessa forma, a sistematica adotada revela-se tecnicamente adequada e juridicamente legitima, pois atende aos
principios do planejamento, eficiéncia e economicidade; garante flexibilidade operacional; evita contratacdes
desnecessarias e permite melhor gestao dos recursos publicos.

Reitera-se que os quantitativos estimados foram definidos de forma prudente e fundamentada, servindo como
referéncia para o processo licitatério, sem vincular a Administragdo a sua execugéo integral, sendo plenamente
compativeis com a natureza do Sistema de Registro de Pregos e com a utilizagdo da Tabela SUDECAP como
instrumento de padronizag&o e referéncia de pregos.

1.3 - PRAZO DO CONTRATO E POSSIBILIDADE DE PRORROGAGAO

O prazo de vigéncia do contrato administrativo sera de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado nos termos do art. 107 da Lei Federal n® 14.133/2021.

O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de 1 (um) ano, contados a partir da sua assinatura,
podendo ser prorrogado por igual periodo, nos termos do art. 84 da Lei Federal n® 14.133/2021.

1.4 - NATUREZA DO OBJETO

O objeto desta contratagéo é classificado como de natureza especial, por envolver atividades que demandam
conhecimento técnico especifico, expertise comprovada e complexidade intelectual. A solu¢do requer atuagéo
profissional especializada, metodologias diferenciadas e entrega de servigos técnicos que ndo podem ser
definidos apenas por especificagdes padronizadas de mercado.

A natureza especial do objeto justifica a necessidade de avaliagdo técnica mais aprofundada, metodologia
prépria de execucdo e, quando aplicavel, critérios de selecdo baseados na qualificagdo técnica ou na
singularidade do servigo.

2 - FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

2.1 - MOTIVAGAO / OBJETIVOS / RESULTADOS PRETENDIDOS

v MOTIVAGAO

A contratagdo de empresa especializada em engenharia e/ou arquitetura justifica-se pela necessidade
permanente da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de dispor de suporte técnico qualificado para
elaboragdo de projetos, estudos, laudos, levantamentos e demais documentos técnicos indispensaveis ao
planejamento, instrugéo e execucao de obras publicas.

O quadro técnico prdprio mostra-se quantitativa e qualitativamente insuficiente para atender, com a celeridade
e especializagdo exigidas, a diversidade e complexidade das demandas existentes, sobretudo aquelas qu

q
2
2
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envolvem disciplinas técnicas distintas, utilizacdo de softwares especializados, equipamentos especificos e
conhecimentos multidisciplinares.

Além disso, a elaboracéo prévia e adequada de projetos e estudos técnicos constitui etapa essencial da fase
preparatéria das contratagbes publicas, conforme diretrizes da Lei Federal n° 14.133/2021, sendo instrumento
fundamental para assegurar economicidade, eficiéncia, precisdo orgamentéria, mitigagdo de riscos e correta
definicdo do objeto das futuras licitagdes de obras e servi¢os de engenharia.

Dessa forma, a contratagdo pretendida visa suprir lacuna operacional, fortalecer o planejamento das
contratagfes publicas e garantir suporte técnico especializado continuo & Administragao Municipal.

v' OBJETIVO

Objetivo Geral

Assegurar apoio técnico especializado ao Municipio para atendimento das demandas do setor de obras,
mediante prestagdo de servigos técnicos profissionais de engenharia e/ou arquitetura, de forma eficiente,
segura e tempestiva.

Em especial, a elaboragdo de projeto e documentos para construgdo de, aproximadamente, 05 Km (cinco
quildmetros) de estrada - contorno rodoviario — para desvio de veiculos pesados (podendo haver alteragao no
trajeto) e encerramento do aterro sanitario do Municipio; também a construgdo, reformas, revitalizagbes e
ampliagbes que possam ser demandadas, conforme necessidade do Municipio, tais como construgdo de
habitagdo; Revitalizago de Pragas Publicas.

Objetivos Especificos

o \Viabilizar a elaboragéo de projetos completos, compatibilizados e tecnicamente consistentes;
o  Garantir suporte técnico a instrugao de processos licitatorios;

o Reduzir riscos técnicos e administrativos em obras publicas;

o Padronizar metodologias, especificagdes e documentos técnicos;

o Disponibilizar equipe multidisciplinar para atendimento simultdneo de demandas;

o Otimizar a atuagéo da equipe interna, permitindo foco em fiscalizacéo e gestéo;

o Assegurar conformidade técnica com normas legais e regulatdrias.

v RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratagdo, espera-se alcancar os seguintes resultados:

Resultados Técnicos

e Projetos e estudos com elevado padrao de qualidade técnica;

¢ Reduc&o de inconsisténcias e incompatibilidades entre disciplinas;

o Maior confiabilidade dos dados técnicos utilizados nas contratagdes.

Resultados Administrativos
Maior agilidade na fase preparatéria das licitagdes;
Redug&o de retrabalho e diligéncias internas;
Melhoria da governanga das contrata¢des publicas.

Resultados Economicos
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o Minimizag@o de aditivos contratuais decorrentes de falhas de projeto;
e Melhoria da preciséo das estimativas orgamentérias;
e Uso mais eficiente dos recursos publicos.

Resultados Operacionais

¢ Atendimento simultaneo de mdltiplas demandas;

¢  Cumprimento mais eficiente de prazos institucionais;
e Continuidade das a¢des de infraestrutura municipal.

Resultados Estratégicos

o Fortalecimento do planejamento de obras publicas;

o Elevagéo do nivel técnico das contratagdes municipais;
o Ampliagéo da capacidade institucional da Administracéo.

A contratagdo pretendida nédo representa mera terceirizagdo de atividade acesséria, mas instrumento
estratégico de apoio técnico a Administragdo Publica, essencial para garantir planejamento adequado,
seguranga juridica, eficiéncia operacional e qualidade na execugdo das politicas publicas de infraestrutura,
configurando medida necessaria, proporcional e alinhada ao interesse publico.

2.2 - ALINHAMENTO ESTRATEGICO

A presente contratagdo encontra-se alinhada ao planejamento estratégico institucional do Municipio de
Pains/MG e as diretrizes de governancga publica estabelecidas para a Administracdo Municipal, constituindo
instrumento essencial para o fortalecimento da gestéo de obras publicas e da infraestrutura urbana.

Sob a perspectiva do planejamento governamental, a contratagdo contribui diretamente para o alcance das
metas previstas nos instrumentos de planejamento municipal — especialmente Plano Plurianual (PPA), Lei de
Diretrizes Or¢amentarias (LDO) e Lei Orgamentaria Anual (LOA) — na medida em que viabiliza suporte técnico
qualificado para elaboragéo de projetos e estudos necessarios a execugao de investimentos publicos, captagao
de recursos externos, formalizagéo de convénios e implementagéo de politicas publicas estruturantes.

No ambito da governanga das contratagbes publicas, a solugdo proposta estd em consonéncia com os
principios da eficiéncia, planejamento, economicidade e gestdo por resultados previstos na Lei Federal n°
14.133/2021, promovendo o aprimoramento da fase preparatoria das contratagbes e reduzindo riscos de
impropriedades técnicas, sobreprego, aditivos contratuais e paralisacdes de obras.

Do ponto de vista operacional, a contratagdo fortalece a capacidade institucional da Secretaria Municipal de
Obras e Urbanismo, permitindo atendimento tempestivo das demandas técnicas, ampliagdo da produtividade
administrativa e racionalizagdo do uso da forca de trabalho interna, que podera concentrar esforgos nas
atividades tipicas de fiscalizag&o, gestao e controle.

Assim, verifica-se que a contratagdo ndo apenas atende a uma necessidade operacional imediata, mas
também constitui medida estruturante e estratégica, alinhada as politicas publicas municipais, as boas préaticas
de gestdo e as diretrizes nacionais de planejamento das contratagdes, demonstrando coeréncia entre a
demanda apresentada e os objetivos institucionais da Administragdo Publica Municipal.

2.3 - FORMA E CRITERIOS PARA A SELEGAO DO FORNECEDOR

(i
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A selegdo se daré através de licitagdo na modalidade Concorréncia Eletronica, com critério de julgamento
‘MAIOR DESCONTO'’ sobre a Tabela de Prego da SUDECAP - Consultoria (onerada), publicada em
27/01/2026.

a) Fica estabelecido que, na ocorréncia de descontos superiores a 35% (trinta e cinco por cento), sobre
0 prego inicial dos itens de cada lote, ocorrera um processo de diligéncia quanto a exeqibilidade, sendo de
incumbéncia da empresa participante a necessidade de apresentar prova documental que revalidam a
comercializacdo de tais itens, com os pregos iguais ou inferiores da planilha pés aplicacdo do desconto. Tal
contexto se justifica pelo fato de que descontos acima desse patamar podem extrapolar o limite de
razoabilidade. Assim, a medida visa garantir a transparéncia, isonomia e seguranga juridica do processo,
evitando que propostas excessivamente baixas comprometam a execuc¢ao dos contratos.

b) As empresas participantes deverao apresentar os percentuais de desconto com no maximo uma casa
decimal apés a virgula (ex.: 10,3% é aceitavel; 10,55% néo serd aceito). Para padronizagao e eliminagéo de
divergéncias por arredondamento, o célculo final do desconto aplicado seré realizado _ como base _ utilizando
a fungdo TRUNCAR do Microsoft Excel, garantindo a precisdo dos valores unitarios e a conformidade com o
desconto minimo estabelecido.

C) Os descontos seréo aplicados em todos os itens do(s) grupo(s) especifico(s) que a empresa se
interessar em participar.

d) Importante destacar que, a tabela SUDECAP a ser utilizada pelo contratado, serd aquela vigente a
época da emissdo de ordem de servico para confeccdo do projeto indicado na mesma ordem de servico,
conforme item 14.1 deste Termo de Referéncia.

Justificativa para escolha da tabela SUDECAP:

1. Adequagao ao Objeto Contratual

a) A contratagdo pretendida refere-se a prestacdo de servigos técnicos especializados de engenharia e
arquitetura, envolvendo atividades intelectuais, multidisciplinares e sob demanda, como elaboragao de projetos,
laudos, levantamentos e estudos técnicos.

b) A tabela SUDECAP apresenta composicles especificas voltadas a servigos técnicos profissionais de
engenharia consultiva e projetos, contemplando pardmetros mais compativeis com servigos de natureza
técnica especializada, diferentemente:

o do SINAPI, que é predominantemente voltado a custos de execugéo de obras e servigos de construgdo
civil;

o do SICRO, que se destina prioritariamente a obras rodoviarias e infraestrutura de transportes.

c) Destaca-se ainda que a tabela SUDECAP possui metodologia propria de formagao de pregos,
contemplando a incidéncia de Bonificagdes e Despesas Indiretas — BDI por meio de parAmetros previamente
definidos e disponibilizados em seu banco de dados oficial, incluindo fatores multiplicadores e estrutura de
composi¢éo detalhada.

d) Nesse contexto, os valores de referéncia adotados neste processo observardo o “Prego de Venda” constante
da tabela SUDECAP, o qual ja incorpora os custos diretos e indiretos, tributos, encargos e margem do
prestador de servigos, em conformidade com o conceito de orgamento estimado previsto no art. 6°, inciso XXIlI,
da Lein® 14.133/2021.

e) Dessa forma, ndo se faz necesséria a aplicagéo adicional ou destacada de BDI sobre os valores referenciai @‘5’
adotados, uma vez que tais custos ja se encontram devidamente incorporados na metodologia da propri <
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tabela utilizada, garantindo coeréncia técnica, padronizagdo e fidedignidade na formacdo dos pregos
estimados.

2. Grau de Detalhamento Técnico

a) A tabela SUDECAP possui discriminagdo detalhada de servigos técnicos; pardmetros especificos para
atividades intelectuais de engenharia; metodologias de composi¢do compativeis com servigos de consultoria
técnica; valores baseados em histérico de contratagdes publicas reais.

b) Esse nivel de detalhamento permite maior precisdo na estimativa de custos e reduz margens de
subjetividade na formacao de pregos.

3. Compatibilidade Regional e Realidade de Mercado

a) A tabela SUDECAP é um referencial de precos e composi¢des de custos para obras e servicos de
engenharia na cidade de Belo Horizonte, usada pela Prefeitura Municipal (PBH) em licitagbes e contratos,
contendo detalhes de insumos, equipamentos e mdo de obra, fundamentada no Caderno de Encargos
SUDECAP para garantir padronizagéo e conformidade técnica. Assim, utiliza metodologia construida com base
em contratagdes publicas realizadas no contexto semelhante ao dos municipios mineiros, refletindo melhor
custos operacionais; remunera¢do média de profissionais técnicos; condigdes de mercado regional.

b) J& tabelas nacionais, como SINAPI e SICRO, utilizam médias amplas que podem n&o representar
adequadamente a realidade local de servigos técnicos especializados.

4. Seguranga Técnica e Controle Externo

a) A utilizagéo de tabela oficial de érgao publico especializado em engenharia publica fortalece a seguranca
juridica da contratagdo, pois demonstra adogdo de parametro técnico reconhecido; reduz risco de
questionamentos por 6rgdos de controle; atende ao principio da motivagdo do preco estimado; evidencia
metodologia objetiva e verificavel.

5. Adequagado Metodoldgica ao Regime Sob Demanda

a) Considerando que o contrato sera executado por ordens de servico e com escopos variaveis, torna-se
essencial utilizar tabela que permita:

o flexibilidade de composicao;

e modularidade de servigos;

e parametrizacdo por tipo de atividade técnica.

b) A estrutura da tabela SUDECAP se mostra mais apropriada para essa logica contratual do que referenciais
concebidos para medigdes fisicas de obra.

Concluséo Técnica

a) Diante da andlise comparativa, conclui-se que a tabela SUDECAP é o referencial que apresenta maior
compatibilidade técnica, metodolégica e operacional com o objeto da contratagéo, sendo, portanto, a opgéo
mais adequada para formag&o do preco estimado e para o julgamento das propostas, atendendo aos principios
da eficiéncia, economicidade, razoabilidade e seguranca juridica previstos na Lei Federal n® 14.133/2021.

b) Sua adog&o n&o apenas se mostra tecnicamente justificavel, como também constitui medida prudente de
governanca e gestdo de riscos, assegurando maior precisdo orcamentaria e transparéncia na contratagdo
publica.

2.4-MODO DE DISPUTA

() Aberto
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() Fechado
( X') Aberto-Fechado

2.5 - EXCLUSIVIDADE ME - MICROEMPRESA / EPP - EMPRESA DE PEQUENO PORTE (ART. 48, LC
123/2006)

() Sim
(X) Nao

Nos termos do art. 4° da Lei Federal n° 14.133/2021 e dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123/2006, a
Administracdo Publica deve promover tratamento diferenciado e favorecido as Microempresas (ME) e
Empresas de Pequeno Porte (EPP), sempre que tal medida se mostrar tecnicamente viavel, economicamente
vantajosa e compativel com o interesse publico.

Dessa forma, a definigo quanto a aplicagdo ou ndo da exclusividade para participagdo de ME/EPP na
presente licitagdo foi precedida de analise técnica e administrativa, considerando a natureza do objeto, o valor
estimado da contratagéo, a complexidade dos servigos e a capacidade operacional exigida.

A presente licitagdo ndo sera realizada com exclusividade para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno
Porte (EPP), porque a adog&o da exclusividade poderia comprometer a competitividade, a economicidade ou a
obtencdo da proposta mais vantajosa para a Administragéo, ainda que ndo aplicada a exclusividade, serao
assegurados as ME/EPP os demais beneficios legais, tais como o direito de preferéncia, critério de desempate
ficto e possibilidade de regularizagao fiscal tardia, conforme arts. 42 a 45 da Lei Complementar n°® 123/2006.

2.6 - BENEFICIO ME - MICROEMPRESA | EPP —- EMPRESA DE PEQUENO PORTE (ART. 48, LC 123/2006)

(X) Sim
( ) Nao

A Administragdo Publica deve promover o tratamento diferenciado e favorecido as Microempresas (ME) e
Empresas de Pequeno Porte (EPP), objetivando incentivar o desenvolvimento econdémico e social no ambito
local e regional, a ampliagéo da eficiéncia das politicas publicas e o estimulo a inovagao.

A Lei Federal n° 14.133/2021, em seu art. 4° reafirma tal diretriz ao estabelecer que o processo licitatorio deve
observar o tratamento favorecido as ME e EPP, nos termos da legislagao especifica.

Na presente contratagdo, serdo assegurados as ME e EPP, quando participarem do certame, os seguintes
beneficios:

a) Regularizagéo Fiscal Tardia

Nos termos da Lei Complementar n® 123/2006, as ME e EPP que apresentarem restrigdes na comprovacao da
regularidade fiscal e trabalhista terdo assegurado o prazo legal para regularizagdo da documentag&o, contado a
partir da declaragéo do vencedor do certame, como condigao para a assinatura do contrato.

b) Critério de Desempate Ficto
Conforme previsto na Lei Complementar n°® 123/2006, sera assegurado o direito de preferéncia as ME e EPP
nas situagbes de empate ficto, entendendo-se como tal aquelas em que as propostas apresentadas por
ME/EPP sejam iguais ou até o limite percentual legal em relagéo a proposta de melhor prego apresentada por
empresa de maior porte, observado o procedimento previsto em lei e no edital.

c) Direito de Preferéncia na Contratagdo
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Aplicavel o direito de preferéncia as ME e EPP, nos termos da Lei Complementar n® 123/2006, observadas as
condicbes, prazos e procedimentos definidos no instrumento convocatério.

A adogdo do tratamento diferenciado as ME e EPP ndo afasta o dever da Administragéo de selecionar a
proposta mais vantajosa, permanecendo preservados 0s principios da isonomia, eficiéncia, planejamento,
razoabilidade e supremacia do interesse publico, conforme a Lei Federal n® 14.133/2021.

Sera concedido o tratamento diferenciado as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na forma da
legislagdo vigente, como medida legalmente prevista, tecnicamente viavel e alinhada aos objetivos de
desenvolvimento econdmico e social, sem prejuizo da regularidade, competitividade e eficiéncia da contratagdo
publica.

2.7 - CONFORMIDADE TECNICA/LEGAL

A aquisicao do objeto deste Termo de Referéncia obedecera ao disposto na Lei Federal n° 14.133/21, além do
Decreto Municipal n® 010/2024, 078/2025 e demais normas pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente
Termo de Referéncia, no Edital da licitagdo e em seus anexos.

3 - DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A solucéo consiste na contratagdo de empresa especializada na prestagdo de servigos técnicos profissionais
de engenharia efou arquitetura, destinada ao atendimento das demandas do Municipio relacionadas a
elaboragéo de projetos, estudos, laudos, levantamentos, ensaios, pareceres técnicos, planilhas or¢amentarias,
memoriais descritivos, especificagdes técnicas e demais documentos indispensaveis a execugao,
regularizagao, planejamento e viabilizagao de obras publicas e intervengdes urbanas.

A contratacdo sera estruturada sob regime de execugdo por demanda, mediante emissdo de ordens de
servigo individualizadas, nas quais serdo definidos escopo, prazo, produtos esperados e eventuais requisitos
especificos. Esse modelo possibilita flexibilidade operacional, racionalizagdo de custos e adequagdo dos
servicos as necessidades reais da Administracdo, evitando contratagdes superdimensionadas e permitindo
melhor controle da execugao contratual.

A solugéo abrange a disponibilizacdo de equipe técnica multidisciplinar habilitada, com registro nos conselhos
profissionais competentes, apta a desenvolver servigos técnicos em diferentes areas da engenharia e
arquitetura, conforme a natureza de cada demanda, incluindo, entre outros:

o elaboragéo de projetos basicos e executivos;

o levantamentos topograficos e cadastrais;

. estudos técnicos preliminares;

. diagnosticos estruturais;

. avaliages técnicas;

. laudos periciais;

. ensaios técnicos e tecnoldgicos;

o compatibilizagéo de projetos;

o elaboragdo de orcamentos referenciais e composicdes de custos;

. assessoria técnica especializada;

o apoio técnico a fiscalizagao e analise de projetos;

o outros que se fizerem necessarios.

A execugdo compreendera todas as etapas necessarias a entrega final do servigo técnico aprovado, incluindo
reunides técnicas, visitas in loco, coleta de dados, modelagens, calculos, andlises, revisbes e ajustes
solicitados pela fiscalizagdo municipal, bem como emisséo de ART ou RRT quando exigivel.
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A contratada devera disponibilizar infraestrutura técnica compativel com os servigos, incluindo softwares
profissionais, equipamentos de medi¢do e recursos tecnoldgicos necessarios a execugdo das atividades,
garantindo precis&o técnica, confiabilidade dos resultados e conformidade com normas técnicas vigentes.

A solugéo prevé ainda mecanismos de controle e garantia da qualidade, tais como:

. validagao técnica dos servigos entregues;

. conferéncia documental;

o verificagao de compatibilidade entre disciplinas;

. andlise de conformidade com normas técnicas e legislagéo aplicavel;

. possibilidade de exigéncia de revisbes sem dnus adicional.

Do ponto de vista operacional, a contratagdo permitira atendimento simultdneo de multiplas demandas, reducéo
de prazos de resposta administrativa e melhoria da capacidade institucional do Municipio para planejar, licitar e
executar obras publicas com seguranga técnica e juridica.

Sob o aspecto econdmico e de governanca, a solugdo promove maior precisao orgamentaria, reducao de riscos
de aditivos contratuais, mitigagéo de falhas de projeto e aprimoramento da fase preparatdria das contratagdes,
contribuindo diretamente para a eficiéncia da gestdo publica e para a adequada aplicagdo dos recursos
publicos.

Em sintese, trata-se de solugéo integrada de apoio técnico especializado, estruturada para atender de forma
continua, eficiente e segura as necessidades da Administragdo Municipal, garantindo qualidade técnica,
conformidade legal, economicidade e efetividade na execugéo das politicas publicas de infraestrutura.

4 - REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. REQUISITOS TECNICOS E DE QUALIDADE

v Realizar as visitas in loco consideradas necessarias para perfeita execu¢do do objeto, sem énus
adicional ao Municipio.
v Sera permitida a subcontratagdo parcial do objeto, mediante prévia autorizagdo do Municipio de Pains,

restrita aos servigos constantes das planilhas de referéncia e inerentes as questoes e servicos ambientais,
laboratério de solos e topografia, desde que ndo compreendam o nuicleo principal do objeto contratado e que
reste devidamente comprovada a qualificagdo técnica dos subcontratados, nos termos deste Termo de
Referéncia e da Lei Federal n° 14.133/2021.

v A autorizagdo para subcontratagao justifica-se pelo fato de que tais servigos possuem natureza técnica
especializada e complementar, demandando, em muitos casos, profissionais e estruturas especificas que ndo
integram, necessariamente, o nucleo operacional das empresas de engenharia consultiva, sendo pratica usual
do mercado sua execugdo por meio de servigos técnicos especializados.

v A subcontratagé@o devera observar, ainda, que a responsabilidade técnica e contratual permanecera
integralmente com a CONTRATADA.

v Poder&o ser subcontratados os seguintes servigos:

a) Servigos Geotécnicos;

b) Servigos de Estudo de Trafego;

c) Servigos de Bidlogos;

d) Servigos de Engenharia Ambiental;
e) Servigos de Topografia;

f) Servigos de Licenciamento Ambiental;

g) Servicos de Laboratorio de Solos.

devem informar: o servico subcontratado, o responsavel técnico — acompanhado de comprovagédo d

v Os servigos que, porventura, venham a ser subcontratados, levados a ciéncia do Municipio de PainZQ

qualificagdo técnico profissional, nos moldes solicitados no Termo de Referéncia, prova do vinculo com
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Contratada e demais informagdes que a equipe do Setor de Engenharia considere relevante.

v As empresas contratadas deverdo prestar esclarecimentos sempre que requisitados, durante a
elaboracéo e implantacao dos projetos € em qualquer outro

momento em que houver duvida a respeito das especificacdes apresentadas, de modo a garantir a qualidade
satisfatéria nos servigos e produtos apresentados.

v Tendo em vista as possiveis divergéncias técnicas e visando a celeridade na resolugéo de duvidas
que ocorram ao longo da elaboragédo dos projetos, o projetista tera o prazo de no maximo 02 (dois) dias uteis,
contados a partir da data de recebimento da notificagcao para dirimir quaisquer ddvidas sobre o projeto, junto a
fiscalizagdo do Municipio e caso requisitado realizar os ajustes necessarios.

v A elaboragao dos projetos serd sempre orientada considerando-se 0s seguintes aspectos:

. economicidade através de solugbes construtivas racionais;

. flexibilidade das instalagdes;

. funcionalidade e adequagao do prédio ao meio ambiente, de modo a otimizar a eficiéncia energética

predial, bem como minimizar o consumo de agua observada a legisla¢do vigente, além de adogéo de outros
itens de sustentabilidade;

. especificagdes de materiais e equipamentos, considerados critérios que avaliem a relagéo custo-
beneficio, que possuam as seguintes caracteristicas técnicas: longa durabilidade, pouca manutengéo ou
reposicao, baixa dissipagéo de calor, simplicidade de solugdes, reduzindo os custos de manutengéo, entre
outros.

v Os servicos prestados pela Contratada deveréo obedecer recomendagdes da cartilha da AGU - Guia
de contratagbes sustentaveis - e uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o
desperdicio de insumos e materiais consumidos, a fim de atender as diretrizes do Plano de Contratagéo de
Logistica Sustentavel.

v Os projetos deverao ser elaborados por profissionais legalmente habilitados pelo Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia (CREA) ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), que dever&o emitir a
respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT).

v A responsabilidade técnica pela elaboracdo e exatiddo dos projetos sera da contratada e do
profissional que o elaborou, que devera assinar todas as pegas graficas que compdem os projetos especificos,
indicando seu nimero de inscrigéo e 0 da ART/RRT do projeto.

v E de inteira responsabilidade da Contratada dar entrada, acompanhar a tramitagdo, bem como obter a
aprovagdo dos projetos, licengas e franquias necessarias a execugdo dos servicos técnicos profissionais
especializados, pagando os emolumentos prescritos por Lei e observando os regulamentos e posturas a eles
referentes. A observancia as Leis nas esferas Federal, Estadual e Municipal, incluindo o Corpo de Bombeiros,
Prefeitura, entre outros.

v Ap6s a aprovacao € a legalizagao de todos os projetos nos 6rgaos competentes, toda documentagao
ART, RRT'S, Certificado de Aprovacdo de Projeto emitido pelo Corpo de Bombeiros, efc., devem ser
obrigatoriamente apresentados ao fiscal do Contrato.

v A CONTRATADA devera desenvolver os servicos, com base na descricdo deste Termo de Referéncia,
€ com a participacao de sua equipe multidisciplinar desde o inicio, devendo apresenta-los para aprovagao do
Municipio de Pains.

v A compatibilizagéo dos projetos revisados devera ser considerada desde a fase inicial, gerenciando as
revisdes quantas forem necessarias.
v Toda documentacdo técnica encaminhada ao Municipio de Pains pela CONTRATADA, devera estar

obrigatoriamente assinada pelo Responsavel Técnico e pelo Coordenador de Projetos. A documentagéo que
for encaminhada sem as assinaturas acima néo sera recebida e nao tera qualquer efeito para fins de medigao.
v Devera ser entregue relatério de andamento das atividades, até o primeiro dia Util do més subsequente
a realizacdo dos servigos, onde deveréo constar:

a) Cronograma de execucéo dos servicos atualizados.

b) Documentos das entregas realizadas no més.

C) Processo da medigao dos servigos. é
v Se a entrega ndo for feita até primeiro dia Util do més, a administragdo ndo se responsabiliza quanto fZ
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medicdo dos servigos no més corrente, podendo ser realizada no més subsequente.

v Os servigos realizados pela empresa devem ser entregues durante todo o prazo de execugdo do
contrato, ndo existindo a necessidade de aguardar o primeiro dia Util do més para o seu encaminhamento.

v A cada etapa concluida, a documentacdo técnica devera ser entregue em versao eletrénica (PDF) e
arquivos editaveis, além de 01 (uma) via plotada, em papel sulfite, acompanhada do Relatério Geral de
Projetos.

v Devera ser disponibilizado dispositivo sélido de armazenamento de dados com todos os arquivos
eletrnicos gerados nesta etapa.

v Acompanhando os Projetos, em cada etapa, devera ser enviada uma Planilha de Controle Fisico de
Evolugdo dos Projetos e Servigos, constando as datas de entregas de cada etapa e o controle de
versionamento dos projetos.

v A documentagao da Entrega Final dos Projetos, apos a aprovacdo da revisdo FINAL, devera ser
encaminhada ao Municipio de Pains na forma abaixo:
a) Plotados no numero de vias especificados na planilha de quantidades de servigos, em papel sulfite,

apés assinatura digital dos responsaveis técnicos e autores dos projetos e assinatura dos responséaveis no
Municipio de Pains. Assinatura digital conforme LEI N° 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020.

b) Os projetos originais, dobrados em conformidade com a NBR-13142, deverdo estar separados em
plasticos por disciplina, assinados e organizados em caixas arquivo de plastico.
C) Deveré ser entregue dispositivo sdlido de armazenamento de dados com todos os projetos/modelos e

Anotagbes de Responsabilidade Técnica em arquivo eletrénico, no formato nativo do software utilizado e
digitalizados em extens&o PDF e de todos os documentos e relatdrios, que também deveréo ser entregues no
arquivo original e digitalizados com assinatura no formato PDF. Cabe ressaltar que os arquivos em formato
nativo deveréo conter toda a documentacdo gerada de forma automatizada bem como as tabelas/quadros de
quantitativos extraidos a partir do modelo.

d) Deverdo ser informados nos arquivos eletronicos a configuragdo de plotagem (cor e espessura de
linhas e textos). Relacionar todos os arquivos constantes do dispositivo entregue e respectiva extenséo.
e) A entrega final deveréa estar acompanhada do Relatério Geral de Projetos, devidamente preenchido.

4 A CONTRATADA nos termos do art. 93 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, devera ceder para a
CONTRATANTE todos os direitos patrimoniais relativos as solugdes apresentadas nos projetos e aos modelos
elaborados, suas especificacdes técnicas, e de toda documentacdo e todos os demais produtos gerados na
execugdo do Contrato, 0s quais poderdo ser liviemente utilizados e alterados pela CONTRATANTE em outras
ocasides, sem necessidade de nova autorizagao de seu autor.

v Os direitos autorais do projeto sdo de propriedade da CONTRATANTE de modo que, nos termos do
art. 93, §3° da Lei Federal n° 14.133, de 2021, na hipétese de posterior alteragdo do projeto pela
Administragdo Publica, o autor devera ser comunicado, € os registros serdo promovidos nos 6rgdos ou
entidades competentes.

4.2. VISTORIA
N&o se aplica.
4.3. AMOSTRA / LAUDO TECNICO / PROVA DE CONCEITO
Né&o se aplica.
4.4. GARANTIA DOS MATERIAIS E SERVICOS
N&o se aplica.
5- OBRIGAGOES
5.1 - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
v Efetuar pagamento a contratada no prazo e forma estipulados neste Termo de Referéncia, mediante b&”
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entrega de Nota Fiscal/Fatura, de conformidade com as autorizagfes expedidas pelo Executivo Municipal.

v Publicar o extrato do presente contrato na Imprensa Oficial do Municipio.

v Acompanhar e fiscalizar, através do fiscal designado, os servigos realizados pela Contratada e as
condicbes de habilitacdo e qualificagao exigidas no Edital de Licitagdo, durante toda a execugéo do contrato,
em cumprimento ao disposto no inc. XVI, do art. 92 da Lei Federal n® 14.133/2021.

v Prestar todas as informagdes necessarias, com clareza a Contratada para execugdo dos servigos
contratados.

5.2 - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

v Responsabilizar-se-a pela entrega do objeto especificado no presente contrato.

v Responsabilizar-se-a por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com pessoal de sua
contratagdo necessarios a entrega do objeto contratual, inclusive encargos relativos & legislagao trabalhista e
quaisquer outros decorrentes dos servicos constantes do presente contrato.

v Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos € prejuizos materiais
ou pessoais causados pela contratada, seus empregados ou prepostos, ao contratante ou a terceiros.

v Manter-se, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condicGes de habilitagéo e qualificagdo exigidas na licitagao, conforme Lei Federal n® 14.133/21.

v Realizar as visitas in loco consideradas necessérias para perfeita execu¢do do objeto, sem onus
adicional ao Municipio.

4 Realizar subcontratacdo, conforme item 4.1, mediante prévia autorizagdo do Municipio de
Pains.

4 Os servigos que, porventura, venham a ser subcontratados, levados a ciéncia do Municipio de Pains,

devem informar: o servigo subcontratado, o responsavel técnico — acompanhado de comprovagédo de
qualificagéo técnico profissional, nos moldes solicitados no Termo de Referéncia, prova do vinculo com a
Contratada e demais informagdes que a equipe do Setor de Engenharia considere relevante.

v A CONTRATADA devera apresentar ao Municipio de Pains, no prazo de até 10 (dez) dias a contar da
data de assinatura do Contrato um organograma, informando os componentes da equipe, explicitando as
funcdes e responsabilidades, grau de autonomia para a tomada de decisGes, formas de contatos com esses
profissionais (telefone, e-mail e outros), vinculando essa equipe a estrutura hierarquica da empresa.

v No ato da assinatura do Contrato, serd agendada a primeira reunido de coordenagdo, com o
Coordenador de Projetos e a Equipe Técnica da CONTRATADA, juntamente com a equipe do Setor de
Engenharia do Municipio de Pains. A reunido tera o intuito de esclarecer possiveis dlvidas referentes a
execugao dos servigos contratados, e tera como objetivos:

a) Nivelamento das informagdes entre toda a equipe técnica envolvida.

b) Transmissdo, pela equipe do Municipio de Pains, dos procedimentos de gestdo do Contrato, das
instrucGes iniciais e das diretrizes para a elaboragao dos projetos, planilha orgamentéria, cronograma e outros.
v As atividades serdo balizadas por meio de reunides integradas entre CONTRATANTE e

CONTRATADA. As reunides serdo realizadas em data pré-fixada, e sempre que a FISCALIZACAO do
Municipio de Pains julgar necessario, devendo ser registradas em atas.

v A CONTRATADA devera desenvolver os servicos, com base na descricdo deste Termo de Referéncia,
€ com a participacao de sua equipe multidisciplinar desde o inicio, devendo apresenta-los para aprovagao do
Municipio de Pains.

v A compatibilizag&o dos projetos revisados deveréa ser considerada desde a fase inicial, gerenciando as
revisdes quantas forem necessarias.
v Toda documentacdo técnica encaminhada ao Municipio de Pains pela CONTRATADA, devera estar

obrigatoriamente assinada pelo Responsavel Técnico e pelo Coordenador de Projetos. A documentagéo que
for encaminhada sem as assinaturas acima néo sera recebida e nao tera qualquer efeito para fins de medicao.

v Devera ser entregue relatério de andamento das atividades, até o primeiro dia util do més subsequente
a realizacdo dos servigos, onde deveréo constar:

d) Cronograma de execucao dos servicos atualizados.

e) Documentos das entregas realizadas no més.

f) Processo da medigao dos servigos. é
v Se a entrega ndo for feita até primeiro dia Util do més, a administragdo ndo se responsabiliza quanto
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medicdo dos servigos no més corrente, podendo ser realizada no més subsequente.

v Os servigos realizados pela empresa devem ser entregues durante todo o prazo de execugéo do
contrato, ndo existindo a necessidade de aguardar o primeiro dia util do més para o seu encaminhamento.

v A cada etapa concluida, a documentagdo técnica devera ser entregue em verséo eletrénica (PDF) e
arquivos editaveis, além de 01 (uma) via plotada, em papel sulfite, acompanhada do Relatério Geral de
Projetos.

v Devera ser disponibilizado dispositivo sélido de armazenamento de dados com todos os arquivos
eletrnicos gerados nesta etapa.

v Acompanhando os Projetos, em cada etapa, devera ser enviada uma Planilha de Controle Fisico de
Evolugdo dos Projetos e Servigos, constando as datas de entregas de cada etapa e o controle de
versionamento dos projetos.

v A documentagéo da Entrega Final dos Projetos, apos a aprovagdo da revisdo FINAL, devera ser
encaminhada ao Municipio de Pains na forma abaixo:
f) Plotados no numero de vias especificados na planilha de quantidades de servigos, em papel sulfite,

apds assinatura digital dos responsaveis técnicos e autores dos projetos e assinatura dos responsaveis no
Municipio de Pains. Assinatura digital conforme LEI N° 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020.

g) Os projetos originais, dobrados em conformidade com a NBR-13142, deverdo estar separados em
plasticos por disciplina, assinados e organizados em caixas arquivo de plastico.
h) Devera ser entregue dispositivo sélido de armazenamento de dados com todos os projetos/modelos e

Anotagbes de Responsabilidade Técnica em arquivo eletrénico, no formato nativo do software utilizado e
digitalizados em extenséo PDF e de todos os documentos e relatérios, que também deveréo ser entregues no
arquivo original e digitalizados com assinatura no formato PDF. Cabe ressaltar que os arquivos em formato
nativo deveréo conter toda a documentacdo gerada de forma automatizada bem como as tabelas/quadros de
quantitativos extraidos a partir do modelo.

i) Deverdo ser informados nos arquivos eletronicos a configuragdo de plotagem (cor e espessura de
linhas e textos). Relacionar todos os arquivos constantes do dispositivo entregue e respectiva extenséo.
) A entrega final devera estar acompanhada do Relatério Geral de Projetos, devidamente preenchido.

6 -~ MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

6.1 - ROTINAS DE EXECUGAO - LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

FASE 1-ESTUDO

Com base no Levantamento de Dados e nos servigos preliminares de Vistoria, a Contratada devera estabelecer
as premissas dos projetos, propor a concepgao e elaborar o Estudo Preliminar, com participacdo de sua equipe
multidisciplinar.

Para inicio desta fase € fundamental que os responsaveis técnicos pelas diversas disciplinas previstas em
contrato ja tenham analisado, avaliado e comentado o material fornecido pelo Municipio de Pains na Licitagao.

O Estudo Preliminar devera ser apresentado por seus autores em reunido com a equipe técnica do Municipio
de Pains, devendo ser devidamente adequado, revisado, complementado, caso necessario, até a aprovagao
final.

Somente ap6s a aprovagdo do Estudo Preliminar, devera ser executado o servigo.
Para o Lote 1: CONTORNO RODOVIARIO - Estudos de Trafego, capacidade e niveis de servigo; Estudos

Hidroldgicos; Estudos Geolégicos / Geotécnicos; Estudos de Tragado - Projeto Geométrico e de
Terraplenagem; Estudos Topogréficos; Estudos e Projetos de Meio Ambiente; Diagndstico de Seguranca Viaria

do transito, notadamente nas interfaces rodovia/area urbana, obras-de-arte especiais e intersecdes, todos o g‘"

- Diagnéstico Preliminar de Seguranga Viaria, adequado a identificagdo de problemas restritivos a seguranz

documentos referente ao acesso a MG-170 e MG-439, com as devidas aprovagdes do DER/MG e 6rga
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envolvidos; serdo desenvolvidos de acordo com o Manual de Procedimentos para Elaboragao de Estudos e
Projetos de Engenharia Rodoviéria do DER/MG - 2013.

FASE 2 - PROJETOS:

Esta fase é de fundamental importancia para garantir a qualidade, compatibilidade e controle sobre os custos
do Empreendimento. Nela estéo indicados os produtos gerados considerados basicos (minimos), para que se
possa garantir a compatibilidade entre todos os projetos e agentes, evitando-se problemas nas etapas
posteriores, onde os produtos gerados desejaveis possibilitarao uma seguran¢a maior na aferigdo dos custos
da obra.

DOCUMENTAQAO GRAFICA DO PROJETO BASICO
Para o Lote 1:

A documentagdo grafica devera estar de acordo com os MANUAIS DE PROCEDIMENTOS PARA
ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA RODOVIARIA” (DER/MG, 2013).

a) Estudos Topograficos deverdo ser elaborados pelo método convencional (inclusive se¢des transversais e
marcagdo fisica de off-set). Todavia, é facultado a Contratada a execugdo dos estudos com o uso de
levantamento tipo Laser Scanner — LIDAR (Aerolevantamento com Perfilamento a Laser e Ortofoto), desde que
sem 6nus adicional para o Municipio de Pains.

b) Projeto Geométrico, Projeto de Terraplenagem, Projeto de Drenagem, Projeto de Pavimentagao, Projeto de
Obras-de-arte especiais, Projeto de Seguranga Viaria, Projeto de Intersecbes, Projeto de Estabilizagdo de
aterros sobre solos compressiveis deverdo obedecer ao disposto no Manual de Procedimentos para
Elaboragao de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviaria do DER/MG - 2013.

c) Projeto de Obras complementares, deverédo propor solugdes para: Projeto de cercas, porteiras e mata-
burros; Projeto de contengdes: gabiées, muros em fogueira, rip-rap, enrocamentos, passa gado e outros que se
fizerem necessarios; Projeto de abrigo de passageiros (Parada de Onibus) — tipo duplo/basico. A Apresentagéo
do Projeto de Obras Complementares devera conter:

Texto descritivo e justificativo das solugbes projetadas;
Desenhos dos projetos-tipo;

Desenhos de detalhes executivos;

Quadro resumo dos quantitativos das solugdes projetadas; e
Indicacdo das especificacdes técnicas observadas.

SNANENENEN

d) Projeto de Desapropriagdo: O Projeto de Desapropriacdo devera estar em conformidade com as Normas
Técnicas da ABNT - Associagéo Brasileira de Normas Técnicas :NBR 14653-1, NBR 14653-2, NBR 14653-3 e
o0 contido no Anexo Volume 10 - Projeto de Desapropriag¢do, do Manual de Procedimentos para Elaboragao de
Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviaria do DER/MG - 2013.

Para todos os Lotes:

Os projetos deverao:

v ser entregues separadamente em pacotes de projetos por disciplinas, impressos e assinados em uma
via e em arquivo digital.

g
v ser disponibilizado em dispositivo sdlido de armazenamento de dados com todos os arquivo f
eletrnicos gerados nesta etapa.
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Para todos os projetos, deverdo ser entregues os respectivos arquivos no formato nativo do software utilizado
para modelagem e em formato PDF. Cabe ressaltar que os arquivos em formato nativo deverdo conter toda a
documentagdo gerada de forma automatizada bem como as tabelas/quadros de quantitativos extraidos a partir
do modelo.

FASE 3 - RELATORIOS:

O objetivo principal dessa fase de projeto é executar o detalhamento de todos os elementos necessarios e
suficientes a realizagdo do empreendimento a ser executado, com nivel maximo de informagdes possiveis de
todas as suas etapas. O resultado devera ser um conjunto de informagdes técnicas claras e objetivas sobre

todos os elementos, sistemas e componentes do empreendimento.

Deverao ser entregues os seguintes documentos:

a)  Relatério do Projeto de Execucao.

b)  Projeto de Execucdo de Obra de Arte Especial.
c)  Memorial descritivo.

d)  Projeto de Desapropriagéo.

e)  Estudos Geotécnicos.

f) Memoéria de Calculo.

g)  Notas de Servigos e Calculos dos Volumes.

h)  Estudos Ambientais.

i) Licengas Ambientais.

) Orgamento da obra — planilhas (conforme orientagdo da equipe técnica do Setor de Engenharia do
Municipio de Pains).

k)  ART/RRT.

1) Cronograma de execug&o da obra.

O desenvolvimento do Projeto Executivo deve ser realizado a medida que o Municipio de Pains analisar e
aprovar as entregas parciais, atualizando os detalhes de construgéo, a utilizagdo dos equipamentos e as
instrucGes de servigos.

Os detalhes de construcdo serdo apresentados complementarmente em desenhos desenvolvidos para orientar
a construgdo da obra e serdo confeccionados em escalas compativeis com a grandeza dos elementos a serem
elucidados nos Projetos.

Dependendo da situagdo, alguns ensaios geotécnicos adicionais poderdo ser realizados nessa fase, para
confirmar as solugdes de Projeto adotadas na fase de Projeto Basico.

APRESENTACAO DOS PROJETOS

Os projetos serdo apresentados em duas fases e a sua edicdo final dependera de autorizagéo formal da
Fiscalizagao do Municipio de Pains.

Fase 1: Minuta;
Fase 2: Impress&o Definitiva.

Copia em Meio Digital

arquivos gerados no software TopoGraph, ou similar, bem como outros que porventura possam vir a st

As copias dos projetos em meio digital dever@o contemplar as diversas etapas do projeto, incluindo todos c;fﬂ

utilizados durante a execucdo dos servicos, relativos a poligonais, irradiagdo, planialtimetria, estaqueament
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greide, desenho e seg¢des transversais, bem como os arquivos compativeis com software do tipo CAD. A cépia
digital deveré ser entregue em Pen Drive 32 Gb, ou similar.

Escalas

O Projeto Planialtimétrico seré apresentado nas seguintes escalas:

ESCALAS
eferencial
orizontal | 1:2.000

orizontal | 1:2.000
ertical 2

Reprodugéo de Figuras

Na eventualidade de inclus&o de figuras reproduzidas (projetos-tipo, diagramas, graficos, etc.) nos projetos,
obrigatoriamente devera ser mencionada a sua autoria ou as fontes de consulta.

Outras Disposigbes

Na fase de Minuta do Projeto, a Contratada devera apresentar a Fiscalizagdo do Municipio de Pains declaragao
de seu Representante Legal e de seu Responsavel Técnico (RT) de que, sob as penas da Lei, inclusive
responsabilidade civil, o projeto de engenharia elaborado e os quantitativos de servicos apurados obedecem,
rigorosamente, aos termos do Edital de Licitacdo e seus anexos, as especificagbes e normas técnicas vigentes,
e que os elementos utilizados para a sua elaboragéo foram obtidos de fontes idoneas e dados reais coletados
na area de influéncia do empreendimento.

Todos os cadastros, levantamentos e estudos de campo que subsidiaram os projetos deverao ser entregues ao
Municipio de Pains.

As normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, vigentes a época da elaboragdo dos
servigos devera ser atendida.

O Contratado devera entregar os projetos e documentos correlatos solicitados, para aprovacdo dos técnicos do
Setor de Engenharia, em até 90 (noventa) dias a partir do envio da NAF — Nota de Autorizacdo de
Fornecimento. A entrega devera ser efetuada no Setor de Engenharia do Municipio de Pains, de segunda a
sexta-feira, no horario de 8h as 11h e de 13h as 16h, juntamente com documento fiscal.

Em caso de ndo aceitagdo, a empresa deve refazer os documentos, conforme orientacdo dos técnicos
municipais, e entrega-los ao Setor de Engenharia para aprovagdo, em até 05 (cinco) dias Uteis, caso em que 0
pagamento ficara suspenso até regularizagao.

Quando da execugdo do projeto, caso verificado erros, a empresa deve se comprometer a corrigi-los, bem
como, estar sujeita a indenizar o Municipio em caso de danos em decorréncia da falha no projeto.

CRONOGRAMA AMBIENTAL - LOTE 01 E 03:
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LOTE 01

A execucao dos servicos ambientais relativos & implantagdo da alga viéria devera observar as etapas técnicas
necessarias a obtencdo das autorizagdes ambientais pertinentes, junto ao 6rgdo ambiental competente, sendo
desenvolvida conforme as seguintes rotinas:

a) Regularizagdo das intervengbes ambientais, compreendendo a identificagdo das &reas a serem
impactadas, enquadramento legal da intervengao e definigdo das exigéncias aplicaveis;

b) Elaboracdo e protocolo de requerimento para intervengdo ambiental, junto ao 6rgdo ambiental
competente, conforme legislagao vigente;

c) Elaboracao e apresentagdo dos estudos ambientais exigidos, de acordo com os Termos de Referéncia
emitidos pelo 6rgdo ambiental, incluindo, quando aplicavel, estudos bioticos, espeleolégicos, geofisicos e
demais analises técnicas pertinentes, acompanhados dos respectivos comprovantes de recolhimento de taxas;
d) Atendimento a eventuais solicitacdes de informagdes complementares, diligéncias ou ajustes técnicos
requeridos pelo 6rgdo ambiental, necessarios a continuidade do processo de licenciamento;

e) Acompanhamento do processo administrativo ambiental até a emisséo do ato autorizativo, incluindo
autorizacdo para intervengao ambiental ou documento equivalente.

LOTE 03:

A execugéo dos servicos ambientais relativos ao encerramento do aterro sanitario devera observar as normas
ambientais vigentes e os procedimentos estabelecidos pelos érgdos competentes, especialmente no ambito da
regularizagdo ambiental da area, sendo desenvolvida conforme as seguintes rotinas:

a) Elaboragao de projetos e estudos técnicos ambientais, em conformidade com a legislagéo vigente
e normas aplicaveis, incluindo, quando necessario, planos de encerramento, recuperagdo ambiental e demais
documentos técnicos exigidos;

b) Protocolo e acompanhamento junto aos 6rgaos ambientais competentes, incluindo a Fundagao
Estadual do Meio Ambiente — FEAM, quando aplicavel;
C) Atendimento a eventuais solicitacoes de informagdes complementares, diligéncias técnicas ou

adequagdes requeridas pelos 6rgdos ambientais, visando a obtencdo das autorizagbes ou regularizagdes
necessarias;

d) Acompanhamento do processo até a emissdao do documento autorizativo ou manifestagao
técnica do 6rgao ambiental competente, que viabilize a regularizagao do encerramento do aterro.

6.2 - FORMAS/MEIOS DE COMUNICAGCAO

Telefone: 37.3455.0052 / 37.3455.0053
E-mail: engenharia@pains.mg.gov.br

6.3 — CRITERIO DE MEDIGAO E FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento seré realizado em até 10 (dez) dias Uteis contados do recebimento da nota fiscal, devidamente
assinado pelo responsavel e execugéo dos servigos.

a) A nota fiscal devera ser emitida com destaque do Imposto de Renda OU justificativa da n&o retencdo de
acordo com o Decreto Municipal 92/2023 e IN RFB 1.234/2012 e IN RFB 2145/2023.

b) Se a Nota Fiscal for emitida sem a reten¢do OU uma justificativa fundamentada, a mesma sera devolvida
para a emissao correta.

7- MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
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7.1 - FORMA DE SOLICITAGAO

A formalizagdo da solicitacdo se dard através de confec¢éo da Ata de Registro de Precos e, posterior, emisséo
de Ordem de Servigo e ordem de fornecimento - NAF expedida pelo Setor de Compras do Municipio.

7.2 - RECURSOS HUMANOS PARA GESTAO E FISCALIZAGAO

v Compete a Secdo de Compras expedir as autorizagfes de fornecimento (requisigdes) a contratada, e
ao Almoxarifado receber e atestar as faturas (notas fiscais) emitidas pela mesma, juntamente com um
representante da Secretaria demandante.

Gestor do Contrato: Secretario Municipal de Obras e Urbanismo

Fiscal do Contrato: Dénes Andre da Silveira

7.3 - DEMAIS ELEMENTOS

7.3.1. Ao gestor do contrato compete adotar todas as a¢des necessarias ao controle de execugédo contratual e
implementagao gradativa de politica de governanca, na forma do art. 74, do Decreto Municipal n® 10/2024,
sobretudo:

a) gerenciar e controlar o processo de gestao contratual desde a formaliza¢&o até o encerramento do contrato;
b) aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela contratada.

c) prestar apoio a instrugdo processual e encaminhamento da documentagao pertinente para a formalizagdo dos
procedimentos relativos a repactuacao, reajuste, alteragao, reequilibrio, prorrogagao, pagamento, aplicagdo de
sangdes, extingdo dos contratos, entre outras medidas adequados ao cumprimento contratual e a solugéo de
conflitos.

d) promover préticas continuas e permanentes de gestao de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante
adogao de recursos de tecnologia da informagao.

e) promover as reunides de equipe necessarias para alinhamento e outras demandas, conforme critério da
administracdo Municipal.

7.3.2. Aos fiscais do contrato compete acompanhar, inspecionar, examinar e verificar a conformidade da
execugao contratual, na forma do art. 75, do Decreto Municipal n° 10/2024, sobretudo:

a) verificar a fiel correspondéncia entre o previsto no contrato e o efetivamente executado;

b) anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, determinando o que for
necessario para regularizagéo das faltas ou dos defeitos;

c) informar a seus superiores, em tempo habil para adogdo das medidas convenientes, a situagdo que
demandar decisao ou providéncia que ultrapasse a sua competéncia.

8 - INFRAGOES CONTRATUAIS/SANGOES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas pela licitante vencedora, sem justificativa aceita
pela Prefeitura Municipal de Pains, além do cometimento de quaisquer das infragdes previstas no art. 155, da
Lei Federal N° 14.133/21, resguardados os procedimentos legais pertinentes, podera acarretar nas sangdes, de
acordo com os arts. 156, 162 e demais san¢bes administrativas previstas na Lei Federal n°® 14.133/21, e as
disposicdes do Decreto Municipal n° 10/2024 e 78/2025.

9 - ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

decorrentes da contratagéo objeto deste termo de referéncia tém adequagdo orgamentaria e financeira com

Em observancia ao disposto no art. 16, da Lei Complementar n® 101, de 05 de maio de 2.000, as despesa A
%,
Lei Orcamentaria Anual, e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orgamentarias. <(
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As despesas decorrentes desta contratagédo correrdo a conta da dotagéo orcamentaria:

Dotagéo: 02.09.01.04.122.0401.2126.3.3.90.39.00
Ficha: 431
Fonte de recurso: 1.500.000.0000

Obs.: Por se tratar de processo realizado por registro de pregos, a indicagdo da disponibilidade de
créditos orgamentarios somente sera exigida para a formalizagdo do empenho.*

* Decreto 11.462/2023; Orientagdo Normativa — AGU n° 20 de 01/04/2009; Acérdao 1279/2008 TCU
Plenario.

9.2 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

Em conformidade com a previséo do art. 23, da Lei Federal n® 14.133/2021 que assegura a baliza de precos por
qualquer meio idoneo, a estimativa do valor da contratacdo foi baseada nas tabelas SUDECAP, onde verificou-
se que o valor estimado da referida contratagdo é de R$ 2.176.447,55 (dois milhdes, cento e setenta e seis
mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) por ano, conforme meméria de
calculo dos valores unitarios e dos documentos que d&o suportes a estimativa.

A Administragao, através dos técnicos do Setor de Engenharia do Municipio, realizou minucioso levantamento
de quantitativo com base nas demandas ja apresentadas, podendo haver alteragdo nos mesmos, mediante
justificativa — por exemplo, no Lote 1, em virtude de alteragdo do trajeto da alga viaria; bem como apresentagéo
de novas demandas para o Municipio.

9.3 - ORGAMENTO DETALHADO E CLASSIFICAGAO ORGAMENTARIA - VALOR MEDIO

LOTE 01
OBJETO: ALCAS VIARIAS 5 KM
* PRECO UNIT,
ITEM| BASE COD. DESCRICAO QUANT. | UNID. (ngggg‘:' PRECO TOTAL
Venda)
DESENHO DE LEVANTAMENTO

11 | SUDECAP | 62.05.37 Rl 4 | M | RS 86125 RS 3445000
ENGENHEIRO JUNIOR (ESTUDO DE

12 | SUDECAP | 61.11.06 TRAFEGO) 30 | H |R$  16917| RS 59.209,50
ENGENHEIRO TRAINEE (ESTUDO DE

13 | SUDECAP | 61.11.07 TRAFEGO) 30 | H | RS 12022| RS  36.066,00
PROJETO DE TERRAPLENAGEM (PLANTA)

14 | SUDECAP | 62.01.10 T AR oM (L %5 | A1l | RS 151504| R$ 37.89850
PROJETO DE PAVIMENTACAO - VIA LOCAL

15 | SUDECAP | 6203.08 D LT TA 5 | KM | RS 303937| RS 1519685
PROJETO OBRAS ARTES ESPECIAIS-

16 | SUDECAP | 620314 | PONTESVIADUTOSETCEXCLUSVEPAPEL | 14 | A1 | RS  406833| R$ 5695662

VEGETAL e

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL g
17 | SUDECAP | 6201.12 O 10 D DRETAGEM PLUY 8 | A1 | RS 193973 ém

2) V/}.
15.51 %
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PROJETO DE SINALIZACAO / DESVIO
18 | SUDECAP | 62.03.11 i e GAO DES 5 KM | R$ 367045 R§ 18.35225
MOBILIZAGAO, INST. E DESMOBILIZAGAQ
19 | SUDECAP | 65.01.01 | PIEXECUCAO DE SONDAGEM A PERCUSSAO | 6 UN | RS 146504| R$ 879024
(NBR 6484:2020)
PERFURAGAO DE SOLO SONDAGEM A
110 | SUDECAP | 65.01.02 EROUSSRO (NBR 54642020 20 | M |R$  11598| RS 23.196,00
111 | SUDECAP | 61.11.04 ENGENHEIRO SENIOR (FLORESTAL) 30 | H | R$  21585| RS 64.75500
LAUDO GEOTECNICO PARA FINS DE

112 | SUDECAP | 62.04.01 AT 4 UN | RS 845099| R$ 33.80396

PARECER GEOTECNICO - NIVEL 3 (ESTUDO
113 | SUDECAP | 62.04.04 HIDROGEOLOGICO E GEOFISICO 3 UN | RS 2577699| R$ 77.33097

CONFORME DIRETRIZES DO ICMBIO/CECAV)

PARECER GEOTECNICO - NIVEL 3 (ESTUDO
114 | SUDECAP | 62.04.04 et 3 UN | RS 2577699| R$ 77.33097
115 | SUDECAP | 62.04.03 | PARECER GEOTEC'TD'&\‘)) - NIVELZ(ESTUDO | 4 UN | RS 2001508| R$ 60.04524
116 | SUDECAP | 620402 | PARECER GEOTECNICO- NIVEL 1 (AID/AI) | 3 UN | RS 1465516 | RS 43.96548
117 | SUDECAP | 61.11.16 BIOLOGO PLENO 50 | H | RS 6370 | RS 2666500
118 | SUDECAP | 61.11.04 ENGENHEIRO SENIOR (AMBIENTAL) 30 | H | R$  21585| RS 64.755,00
119 | SUDECAP | 6132.01 LABORATORISTA SENIOR 20 | H | RS 5046 | RS  10.092,00
120 | SUDECAP | 6132.03 AUXILIAR DE LABORATORIO 30 | H | RS 2481| RS 744300
121 | SUDECAP | 6131.01 TOPOGRAFO SENIOR (ELABORAGAO) 100 | H |R$ 4484 | RS 448400

ENGENHEIRO INTERMEDIARIO
122 | SUDECAP | 61.11.05 ELABORACAO) 100 | H |R$  19099| R$ 19.099,00
123 | SUDECAP | 61.11.04 ENGENHEIRO SENIOR (ELABORACAO 100 | H | RS  21585| R$ 2158500
PROJETO)
ENGENHEIRO SENIOR (ELABORAGAO
124 | SUDECAP | 61.11.04 ORCAVENTO) 100 | H |R$  21585| R§ 21.58500
DESENHISTA TECNICO / CADISTA

125 | SUDECAP | 61.15.02 LLABORAGEO) 100 | H |R$ 3883 | RS  3.883,00
126 | SUDECAP | 61.13.01 PROJETISTA SENIOR (ELABORACAO) 100 | H |R$ 4891| RS 489100

AUXILIAR DE ENGENHARIA PARA PROJETOS
127 | SUDECAP | 61.12.01 ERBORACAO £ SURERYISAD) 250 | H |Rs 3330 | RS  8.325,00
128 | SUDECAP | 64.12.04 | PLOTAGEMPRETO ifRANCO -FORMATO | o7 | UN | RS 733| R$ 63771
RS 85831013

LOTE 02
OBJETO: CONJUNTO HABITACIONAL
* PRECO UNIT,
ITEM| BASE COD. DESCRIGAO QUANT. | UNID. (sggggg: ~ | PRECOTOTAL
Venda)
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DESENHO DE LEVANTAMENTO
21 | SUDECAP | 62.05.37 R OGRS 12 | A1 | R$  86125| RS 1033500
PROJETO DE TERRAPLENAGEM (PLANTA)
22 | SUDECAP | 62.01.10 ATV ek iy 10 | A |RS 151594| RS 15.159.40
PROJETO DE PAVIMENTACAO - VIA LOCAL
23 | SUDECAP | 62.03.08 e 1 KM | R$  3.03937| R§  3.03937
PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL
24 | SUDECAP | 6201.12 LS e PAPE AR ETAL 4 M | RS 193973| R$  7.758.92
PROJETO DE SINALIZACAO / DESVIO
25 | SUDECAP | 62.03.11 N U A O LD 1 KM | R$ 367045| RS 367045
MOBILIZAGAO, INST. E DESMOBILIZAGAQ
26 | SUDECAP | 65.01.01 | PIEXECUGAO DE SONDAGEM A PERCUSSAO | 4 UN | RS 146504| R$ 586016
(NBR 6484:2020)
PERFURAGAO DE SOLO SONDAGEM A
27 | SUDECAP | 65.01.02 EROUSSAO (NBR 51642020 60 M | RS  11598| RS  6.95880
28 | SUDECAP | 6203.12 | PROJETO PAISAGISTICO EXCLUSIVE PAPEL | KM | RS  250435| R$  2.504.35
VEGETAL
PROJETO ELETRICO / TELEFONIA / LOGICA
29 | SUDECAP | 62.03.16 Tyl 8 M | RS 230881| RS 1847048
DESENVOLVIMENTO E DETALH. PROJ.
210 | SUDECAP | 620129 | ARQUIT.E ESTRURALEXCLUSIVEPAPEL | 90 | A1 |R$  81739| R$ 73.56510
VEGETAL
PROJETO HIDRAULICO / SANITARIO
211 | SUDECAP | 62.01.22 iy eyl 10 | A | RS 226154| RS 2261540
PROJETO DE PREVENGAO E COMBATE A
212 | SUDECAP | 620123 | o0 B R 5 M | RS 218087| RS 10.90435
PROJETO PAISAGISTICO AREAS LIVRES
213 | SUDECAP | 620114 | OBRAS EDIFICAGAO EXCLUSIVE PAPEL 4 A | RS 250435| R$ 10.017.40
VEGETAL
PROJETO DE PROTEGAO CONTRA
214 | SUDECAP | 620125 | DESCARGAS ATMOSFERICAS EXCLUSIVE | 4 M | RS 169456| RS 677824
PAPEL VEGETAL
2.15 | SUDECAP | 61.32.01 LABORATORISTA SENIOR 100 | H |R$ 5046 | RS 5.046,00
216 | SUDECAP | 61.32.03 AUXILIAR DE LABORATORIO 20 | H |RS 2481| RS  4.962,00
217 | SUDECAP | 61.11.05 | ENGENHEIRO INTERMEDIARIO (AMBIENTAL) | 25 H | RS  19099| RS 477475
218 | SUDECAP | 61.31.01 TOPOGRAFO SENIOR (ELABORAGAO) 50 H | RS 4484 RS 224200
219 | SUDECAP | 61.11.04 ENGENHEIRO SENIOR (ELABORAGAQ 100 | H | RS  21585| R$ 2158500
PROJETO)
ENGENHEIRO SENIOR (ELABORACAO
220 | SUDECAP | 61.11.04 ORGAMENTO] 100 | H |R$  21585| R§ 21.58500
DESENHISTA TECNICO / CADISTA
221 | SUDECAP | 61.15.02 LLABORAGAD) 100 | H |R$ 3883 | R$  3.88300
222 | SUDECAP | 61.13.01 PROJETISTA SENIOR (ELABORACAO) 100 | H |R$ 2891| RS 489100
AUXILIAR DE ENGENHARIA PARA PROJETOS
223 | SUDECAP | 61.12.01 ELABORAGAO £ SUPERVISAO) 250 | H |Rs B0 | B SHR00
7 )
"
<
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‘2.24‘ SUDECAP ‘ 64.12.04 ‘ PLOTAGEM PRETOE\ERANCO'FORMATO ‘ 147 ‘ UN ‘R$ 733| R$ 107751
RS 276.008,68
LOTE 03
OBJETO: ENCERRAMENTO DO ATERRO SANITARIO
* PREGO UNIT.
ITEM| BASE COD. DESCRIGAO QUANT. | UNID. (nggggZ' PRECO TOTAL
Venda)
DESENHO DE LEVANTAMENTO
31 | SUDECAP | 620537 R oRAC 8 | Al |R$  86125| RS  6:890,00
PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL
32 | SUDECAP | 6201.12 s 8 | Al |R$ 193973| RS 1551784
PROJETO DE TERRAPLENAGEM (PLANTA)
33 | SUDECAP | 6201.10 LT e el Ve 8 | Al |R$ 151594| RS 1212752
PROJETO HIDRAULICO / SANITARIO
34 | SUDECAP | 620122 i e ey 4 | A |Rs  226154| R$ 904616
PROJETO DE IMPERMEABILIZACAO
35 | SUDECAP | 620145 LS Al D 4 | A1 |R$ 234873 R§ 930492
MEMORIAL DESCRITIVO - CARACTERIZAGAO
36 | SUDECAP | 622401 | DASAPPS, RECURSOS HIDRICOS, PERFIS | 1 UN | R§  88757| R$ 887,57
TOPOGRAFICOS.
IMAGEM FOTOREALISTICA EXCLUSIVE
37 | SUDECAP | 622003 Aliavalicay & | UN |R$ 138198| RS 11.05584
38 | SUDECAP | 61.11.04 ENGENHEIRO SENIOR (FLORESTAL) 100 | H |R$  21585| RS 2158500
LAUDO GEOTECNICO PARA FINS DE
39 | SUDECAP | 620401 N CIERT 1 UN | R§ 845099| R$  8.450,99
310 | SUDECAP | 62.04.04 PARECER GEOTECNICO - NIVEL 3 1 UN | RS 2577699 | R$ 25.776,99
311 | SUDECAP | 62.04.03 PARECER GEOTECNICO - NIVEL 2 1 UN | RS 2001508| R$ 20.01508
312 | SUDECAP | 62.04.02 PARECER GEOTECNICO - NIVEL 1 1 UN | RS 1465516 | R$ 14.65516
313 | SUDECAP | 61.11.16 BIOLOGO PLENO 100 | H |RS 6370| RS  6.370,00
314 | SUDECAP | 61.11.04 ENGENHEIRO SENIOR (AMBIENTAL) 100 | H |R$ 21585 R$ 2158500
ENGENHEIRO INTERMEDIARIO
315 | SUDECAP | 61.11.05 ELBORACAD ORGAVENTO) 100 | H |R$ 190,99 R$ 19.099,00
316 | SUDECAP | 64.12.04 | P-OTAGEM PRETOiFRANCO'FORMATO 32 | UN |R$ 733| R$ 23456
RS 202.691,63
LOTE 04
OBJETO: REVITALIZAGAO DA PRAGA TONICO RABELO
* PREGO UNIT.
ITEM| BASE COD. DESCRIGAO QUANT. | UNID. (sggggg:- PRECO TOTAL
Venda) .
LEVANTAMENTO CADASTRAL DE 5 2
41 | SUDECAP | 620147 | e r e AN PAPEL VEGETAL | © | AT | RS 139035 (g{ 11@3}9
oA
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Rub.:

PROJETO PAISAGISTICO PRACA, PARQUE E
42 | SUDECAP | 62.01.12 AREA DE LAZER EXCLUSIVE PAPEL 6 | A1 | RS 193973| R$ 1163838
VEGETAL
43 | SUDECAP | 61.11.12 | ARQUITETO INTERMEDIARIO (PROJETO) | 150 | H | R$ 190,99 | R$ 28.64850
44 | SUDECAP | 61.11.05 | ENGENHEIRO INTERMEDIARIO (PROJETO) | 150 | H | R$ 190,99 | R$ 28.64850
45 | SUDECAP | 61.15.01 DESENHISTA PROJETISTA 25 | H | RS 4359| RS  10.897,50
ENGENHEIRO INTERMEDIARIO
46 | SUDECAP | 61.11.05 ELBORAGAO ORGAMENTO) 80 H | R$  19099| R$ 15.279.20
47 | SUDECAP | 61.11.05 | ENGENHEIRO INTERMEDIARIO (AMBIENTAL) | 50 H | R$  19099| R$ 954950
48 | SUDECAP | 61.11.06 ENGENHEIRO JUNIOR (ELETRICO) 100 | H | RS 16917 | R$ 16.917,00
49 | SUDECAP | 620313 | PROJETODEIRRIGAGAO EXCLUSIVEPAPEL | 4 UN | RS 217435| R$ 652305
VEGETAL
410 | SUDECAP | 64.1204 | PLOTAGEMPRETO E\ERANCO -FORMATO 44 | UN | Rs 733| RS 10262
RS 139.327,05
LOTE 05
OBJETO: REFORMA E AMPLIAGAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
* PREGO UNIT.
ITEM| BASE COD. DESCRIGAO QUANT. | UNID. (Sgr'zgggz ~ | PRECO TOTAL
Venda)
LEVANTAMENTO CADASTRAL DE
51 | SUDECAP | 620147 | comcadnd INCLUSNE PAPELVEGETAL | 10 | A1 | RS 139035| RS 1390350
PROJETO PAISAGISTICO PRACA, PARQUE E
52 | SUDECAP | 6201.12 AREA DE LAZER EXCLUSIVE PAPEL o | A |R$ 193973| R$ 387946
VEGETAL
PROJETO ARQUITETONICO - EXECUTIVO
53 | SUDECAP | 62.01.04 LS PASEL N oo 16 | A | RS 276395 R§ 44.22320
PROJETO HIDRAULICO / SANITARIO
54 | SUDECAP | 620122 ivinvesaiialie 10 | M | RS 226154 R§ 2261540
PROJETO DE PROTEGAO CONTRA
55 | SUDECAP | 620125 | DESCARGASATMOSFERICASEXCLUSVE | 2 | A1 | RS 169456 | R$  3.389,12
PAPEL VEGETAL
PROJETO DE PREVENGAO E COMBATE A
56 | SUDECAP | 620123 | ot Dr A e, 6 | A1 |R$ 218087| R$ 13.08522
57 | SUDECAP | 611112 | ARQUITETO INTERMEDIARIO (PROJETO) | 150 | H | RS 19099| R$ 28.648,50
58 | SUDECAP | 61.11.05 | ENGENHEIRO INTERMEDIARIO (PROJETO) | 150 | H | R$ 19099 | RS 28.648,50
59 | SUDECAP | 611501 DESENHISTA PROJETISTA 30 | H | RS 4359| R§ 13.077,00
ENGENHEIRO INTERMEDIARIO
510 | SUDECAP | 61.11.05 ELBORACAD ORGAVENTO) 120 | H | RS  19099| R$ 2291880
ENGENHEIRO INTERMEDIARIO
511 | SUDECAP | 61.11.05 ESTRUTURAL 180 | H | RS  19099| R$ 3437820
512 | SUDECAP | 61.11.06 ENGENHEIRO JUNIOR (ELETRICO) 120 | H | RS 16917 R$ 2030040
PROJETO DE IRRIGAGAO EXCLUSIVE PAPEL
513 | SUDECAP | 62.03.13 yaacy 4 | UN |R$ 217435 Wo
%)
514 | SUDECAP | 64.1204 | P-OTAGEMPRETO iFRANCO -FORMATO 1 46 | UN | Rs 733 (3{ 39 )
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R$ 258.101,88

LOTE 06
OBJETO: ELABORACAO E ADEQUAGAO DE PSCIP PARA FINS DE AVCB
* PREGO UNIT.
ITEM| BASE CoD. DESCRIGAO QUANT. | UNID. (Sgr'zgg'::' PRECO TOTAL
Venda)
LEVANTAMENTO CADASTRAL DE
61 | SUDECAP | 620147 | oo aVE PAPE VEGETAL | 18 | AT | RS 139035 | RS 2502630
PROJETO ARQUITETONICO - EXECUTIVO
62 | SUDECAP | 62.01.04 o R A A 18 | A | RS 276395| R§ 49.75110
PROJETO DE PREVENGAO E COMBATE A
63 | SUDECAP | 620123 | i 10 DE A o e, 18 | A | RS 218087| R§ 39.25566
64 | SUDECAP | 611501 DESENHISTA PROJETISTA 50 | H | RS  4359| R$ 21.79500
ENGENHEIRO INTERMEDIARIO
(ENGENHEIRO DE SEGURANGA DO
65 | SUDEGAP | 611105 | rosco ou ENGENHEROARQUTET0 | 50 | H | RS 19089 | RS 9549500
COM PGS EM SEGURANGA DO TRATALHO)
66 | SUDECAP | 641204 | "-OTAGEMPRETOEBRANCO-FORMATO | g5y | N | s 733| R$ 39582
RS 231.718,88
LOTE 07
OBJETO: SERVICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
* PRECO UNIT,
ITEM| BASE COD. DESCRICAO QUANT. | UNID. (ngggﬁ:' PRECO TOTAL
Venda)
ARQUITETO INTERMEDIARIO (PROJETO E
71 | SUDECAP | 61.11.12 ORCAVENTO) 150 | H |R$  190,99| R$ 2864850
ENGENHEIRO INTERMEDIARIO (PROJETO E
72 | SUDECAP | 61.11.05 ORCAMENTO] 150 | H |R$  19099| R$ 2864850
PROJETO ARQUITETONICO - EXECUTIVO
73 | SUDECAP | 620104 R EoNC0-EXEC 30 | A |RS 276395| R§ 8291850
74 | SUDECAP | 61.15.02 DESENHISTA TECNICO / CADISTA 200 | H | RS  3883| RS  7.766,00
75 | SUDECAP | 641204 | P-OTAGEM PRETO%FRANCO'FORMATO 60 | UN | RS 733| R$ 439,80
RS 148.421,30
LOTE 08
OBJETO: SERVICOS TECNICOS LABORATORIO DE SOLOS
* PRECO UNIT,
ITEM| BASE COD. DESCRIGAO QUANT. | UNID. (sggggg:- PRECO TOTAL
Venda)
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81 | SUDECAP | 613201 LABORATORISTA SENIOR 30 | H | RS 5046 | RS  15.138,00
82 | SUDECAP | 613203 AUXILIAR DE LABORATORIO 50 | H | RS  2481| RS 1240500
RS  27.543,00
LOTE 09
OBJETO: SERVICOS TECNICOS TOPOGRAFIA
“PRECO UNIT,
ITEM| BASE COD. DESCRIGAO QUANT. | UNID. (sgr'zgggz ~ | PRECO TOTAL
Venda)
91 | SUDECAP | 613101 TOPOGRAFO SENIOR 50 | H | RS 4484 | RS 22420,00
92 | SUDECAP | 613106 AJUDANTE DE TOPOGRAFIA 50 | H | RS  2381| RS 11.905,00
RS  34.325,00
RESUMO
LOTE DESCRICAO PRECO
, R$
LOTE 01 | ALGAS VIARIAS 5 KM 858.410.13
R$
LOTE 02 | CONJUNTO HABITACIONAL 276.008.65
. R$
LOTE 03 | ENCERRAMENTO DO ATERRO SANITARIO 20260163
N R$
LOTE 04 | REVITALIZAGAO DA PRACA TONICO RABELO 139,597 05
LOTE 05 | REFORMA E AMPLIAGAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - %31 "
LOTE 06| ELABORAGEO E ADEQUAGAO DE PSCIP PARA FINS DE RS
AVCB 231.718,88
R$
LOTE 07 | SERVICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA 1480130
, ) RS
LOTE 08 | SERVICOS TECNICOS LABORATORIO DE SOLOS 27 645,00
. R$
LOTE 09 | SERVICOS TECNICOS TOPOGRAFIA 432200
R$
TOTALL 5 176.447,55

TOTAL GLOBAL GERAL - ESTIMADO - POR ANO: R$ 2.176.447,55 (dois milhdes, cento e setenta e/4€)8
quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).
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**Os valores unitarios apresentados nas tabelas dos lotes foram obtidos com base na tabela de consultoria da
Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital, adotando-se o “Preco de Venda”, o qual j& contempla a incidéncia
de Bonificagdes e Despesas Indiretas — BDI, conforme metodologia propria definida pela referida base de dados.
Ressalta-se que o BDI encontra-se incorporado por meio de fator multiplicador calculado a partir de pardmetros
técnicos previamente estabelecidos (tais como encargos, tributos, despesas indiretas e remuneragdo do prestador),
néo sendo, portanto, necessaria a aplicagao adicional de BDI sobre os valores apresentados, em conformidade com o
disposto no art. 6°, inciso XXIII, da Lei Federal n® 14.133/2021.

10 - CRITERIOS TECNICOS DE SELECAO DO FORNECEDOR/JULGAMENTO

() menor prego: ( ) poritem ou ( ) global ou ( ) por lotes

() melhor técnica ou conteudo artistico;

() técnica e preco;

() maior retorno econémico;

( X') maior desconto: ( ) por item ou ( ) global ou ( X) por lotes

() maior lance.

10.1 - MODALIDADE/TIPO DE LICITAGAO

Modalidade : ( ) Pregéo ( X) Concorréncia

11 - DOCUMENTOS TECNICOS ESPECIFICOS PARA HABILITAGAO

11.1 HABILITAGAO ECONOMICO - FINANCEIRA:

Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois)
Ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, que demonstrem a situagéo financeira
do Licitante, vedada a sua substituicio por balancetes ou balangos provisérios;

a) As empresas com menos de um ano de existéncia devem apresentar Balango de Abertura devidamente
registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio do Licitante ou no érgao de registro equivalente;

b) As empresas com mais de um e menos de dois anos de existéncia devem apresentar a documentagao
exigida no subitem anterior relativas ao ultimo exercicio social exigivel;

c) Serdo considerados, na forma da Lei, o balango patrimonial (inclusive o Balango de Abertura) e a
demonstragao contabil dos resultados dos dois Ultimos exercicios sociais assim apresentados:

V.  publicados em Diario Oficial; ou

VI.  publicados em Jornal; ou

VII.  por fotocopia do livro Diario, devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio do Licitante
ou no 6rgao de registro equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento; ou

VIIl. na forma de Escrituragdo Contabil Digital (ECD) instituida pela Instrugdo Normativa da RFB n.°
2.003/2021 e suas alteragdes.

d) Os balangos patrimoniais (inclusive o Balango de Abertura) e demonstragdes contabeis dos resultados dos
Ultimos exercicios sociais deverdo estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
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devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

Calculo do indice de Liquidez Corrente (ILC), indice de Liquidez Geral (ILG) e do indice de Endividamento
(IE), sendo considerado habilitado o Licitante que apresentar nos dois ultimos exercicios sociais; vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, devendo apresentar separadamente os seguintes
elementos:

f) Ativo Circulante;

g) Ativo Total;

h) Realizavel a Longo Prazo;
i) Passivo Circulante;

i) Exigivel a Longo Prazo.

- indice de Liquidez Corrente — ILC — igual ou superior a 1,0
ILC=AC
PC
Onde:
AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante

- indice de Liquidez Geral - ILG - igual ou superior a 1,0
ILC=AC +RLP
PC + ELP
Onde:
AC = Ativo Circulante
RLP = Realizavel a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigivel a Longo Prazo

- indice de Endividamento Geral — IEG — igual ou inferior a 0,75
[EG=PC+ELP
AT
Onde:
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigivel a Longo Prazo
AT = Ativo Total

Prova de Capital Social ou de Patriménio Liquido minimo no valor de 10% do valor estimado da contratag&o;

Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do Licitante.

11.2 QUALIFICAGAO TECNICA:

1. A comprovagdo da capacidade técnica operacional sera realizada por meio da apresentagéo de atestado(s)
de capacidade técnica, devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, acompanhado(s) da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT (ou documento equivalente), fornecido(s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, que comprove(m) que a empresa licitante executou servigos compativeis com o objeto
desta licitagdo, em caracteristicas, quantidades e complexidade. Os atestados emitidos por pessoa juridica de
direito privado deverdo estar assinados pelo representante legal da empresa emitente, devidamente
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comprovado, ou por seu procurador legalmente constituido (procuragéo publica).
a) Na descricdo dos servicos deverdo constar informagdes suficientes que permitam a adequada
compreenséo dos trabalhos executados, possibilitando a aferi¢do da compatibilidade e pertinéncia com
0 objeto licitado.

2. A QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL, nos termos do art. 67, |, da Lei Federal n® 14.133, de 2021, é
restrita a apresentacao de atestado de capacidade técnica, de profissional devidamente registrado no conselho
competente, detentor de atestado RT, devidamente registrado no conselho competente (acompanhado sua
respectiva CAT - Certidao de Acervo Técnico), por execugédo de servico de caracteristicas semelhantes,
conforme abaixo:

10. LOTE 1 - CONTORNO VIARIO
a. Engenheiro Civil
i. Atestado de projeto de pavimentagdo rodoviéria, igual ou superior a 2,5 Km.
i. Atestado de obras especiais — pontes, igual ou superior a 01 (uma) ponte.

Justificativa: [i] A exigéncia de atestado de projeto de pavimentagdo rodoviaria com extenséo
minima de 2,5 Km justifica-se pela necessidade de comprovagdo de experiéncia em projetos
lineares compativeis com o objeto, cuja extenséo estimada é de 5 Km. O quantitativo corresponde
a, aproximadamente, 50% do total, atendendo ao principio da proporcionalidade previsto no art. 67
da Lei Federal n° 14.133/2021. [ii] A exigéncia de atestado de execug¢do de obra de arte especial
(ponte) justifica-se pela necessidade de comprovar experiéncia em solugdes estruturais aplicadas
a projetos viarios. Considerando a previsdo de implantagdo de estruturas desse tipo no tragado, a
exigéncia de 01 (uma) ponte mostra-se proporcional e suficiente, nos termos do art. 67, §1° da Lei
Federal n° 14.133/2021.

11. LOTE 2 - CONJUNTOS HABITACIONAIS
a. Arquiteto e/ou Engenheiro Civil
i. Atestado de elaboragao de projeto estrutural.
i. Atestado de elaboragao de projeto arquitetdnico.

12. LOTE 3 - ENCERRAMENTO DO ATERRO SANITARIO
a. Engenheiro Ambiental/Sanitarista
i. Comprovagao técnica de projeto de encerramento/fechamento de aterro sanitario.

13. LOTE 4 - REVITALIZAGAO DE PRAGAS PUBLICAS
a. Arquiteto e/ou Engenheiro Civil
i. Atestado de elaboragdo de projeto arquitetdnico de reforma/revitalizagdo de praca
publica.

14. LOTE 5 - REFORMAS E AMPLIAGOES
a. Arquiteto e/ou Engenheiro Civil
i. Atestado de elaboragao de projeto estrutural e;
ii. Atestado de elaboragao de projeto arquitetonico.

15. LOTE 6 - ELABORAGAO E ADEQUAGAO DE PSCIP PARA FINS DE AVCB

a. Engenheiro de Seguranga do trabalho ou Engenheiro/Arquiteto com Especializagdo em
Seguranca do Trabalho (Portaria CBMMG 54/2020)

i. Atestado de elaboragéo de projeto de PSCIP de Edificagdo Permanente.
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i. Cadastro da empresa e do profissional no Portal INFOSCIP (IT-34).

16. LOTE 7 - SERVICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
a. Arquiteto/Engenheiro
i. Atestado de elaboracao de projeto arquitetdnico.

17. LOTE 8 - SERVIGOS TECNICOS DE LABORATORIOS DE SOLOS
a. Técnico de Laboratdrio de Solos
i. Atestado de andlise/ensaio inerente a Laboratoério de Solos.

18. LOTE 9 - SERVIGOS TECNICOS DE TOPOGRAFIA
a. Engenheiro Agrimensor/Agronomo/Agricola/Civil
i. Atestado de Levantamento Planialtimétrico igual ou superior a 20.000 m? (somatério).

Justificativa: [i] A exigéncia de atestado de levantamento planialtimétrico com area minima de
20.000 m? justifica-se pela necessidade de assegurar capacidade técnica e operacional para
execugdo de servicos de topografia com precisdo e escala compativeis com as demandas da
Administragdo, nos termos do art. 67, §1°, da Lei Federal n° 14.133/2021; sendo esta metragem
correspondente a 50% (cinquenta por cento) da area a ser levantada.

2.1 A comprovagdo da qualificacéo técnico-profissional deverd ser realizada por meio de CAT registrada no
CREA, RRT no CAU ou documento equivalente, sendo admitidos profissionais legalmente habilitados conforme
suas atribuicdes profissionais, ainda que nao expressamente listados, desde que comprovada a compatibilidade
com o objeto.

2.2 Os servicos devem ser executados pelos profissionais apresentados, podendo ser substituidos os
profissionais, com prévia autorizagdo da Administragdo Municipal, mediante solicitagdo formal justificada e
comprovagao de igual ou superior qualificagdo técnico-profissional.

3. A comprovagao de que o Responsavel Técnico pertence ao quadro técnico permanente da licitante, ao qual
se refere esta alinea devera ser efetuada através da apresentagdo de copia da CTPS, Contrato de Prestacdo de
Servicos ou Declaragdo de Contratagdo Futura do profissional detentor do atestado apresentado, com a devida
anuéncia do profissional.

3.1 No caso do Responsavel Técnico ser sécio da empresa, a comprovagdo devera se dar através da
apresentacdo do Contrato Social da empresa, juntamente com registro no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, indicando ser 0 s6cio 0 Responsavel
Técnico da Licitante.

4. A Agente de Contratagéo, a seu critério, podera solicitar, em diligéncia, as certiddes de acervo técnico (CAT)
ou as anotagdes e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) emitidas pelo conselho de fiscalizagdo em
nome dos profissionais vinculados aos atestados, como forma de conferir autenticidade e veracidade as
informagdes constantes nos documentos emitidos em nome da licitante.

4.1 N&o serédo aceitos atestados e/ou certiddes de servigos realizados em contrato/obra ndo concluida.
5. Registro da empresa licitante (pessoa juridica) e do profissional — RT (pessoa fisica), no Conselho Regional

de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, com validade & data de
apresentacéo da proposta.
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6. O LICITANTE ainda deve apresentar:

6.1 Indicac&o, através de Oficio emitido pela empresa, do pessoal técnico, das instalagdes e do aparelhamento
adequados e disponiveis para a realizagao do objeto da licitagdo, bem como da qualificagéo de cada membro da
equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

6.1.1 No caso da equipe técnica, a LICITANTE devera apresentar a Relagdo da Equipe Técnica acompanhada
de declaragdo de que, sagrando-se vencedora do certame, ira compor a equipe técnica obedecendo as
exigéncias estabelecidas neste documento.

6.1.2 Os membros da Equipe Técnica poderdo acumular habilidades nas varias disciplinas exigidas acima,
desde que tais habilidades sejam comprovadas por meio do CAT.

7. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigbes locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao.

8. O Municipio de Pains, a qualquer tempo, podera requerer, por meio de correspondéncia fundamentada, a
substituigdo de membros da equipe que, a seu juizo, ndo estejam correspondendo aos principios de eficiéncia e
de qualidade exigidos para a execucao dos servigos.

o Justificativa técnica para exigéncia de profissionais

Profissionais de nivel intermediario (pleno):

Para os lotes em que séo previstos Engenheiro Ambiental, Engenheiro, Arquiteto e Bi6logo classificados como
nivel intermediario (pleno), a definicdo do nivel profissional decorre da complexidade técnica das atividades a
serem desenvolvidas. Tais servigos envolvem elaboragéo e compatibilizagéo de projetos, memoriais descritivos,
especificagdes técnicas, planilhas orgamentarias, cronogramas e analises técnicas que demandam dominio de
normas, capacidade de analise critica e autonomia técnica. Assim, a adogdo do nivel pleno visa assegurar a
adequada qualidade dos produtos entregues e a eficiéncia na execugéo dos servigos, compativel com o grau de
complexidade exigido em cada lote.

Profissionais de nivel sénior:

Para os lotes em que s&o previstos profissionais classificados como nivel sénior, tais como Engenheiro
Florestal, Engenheiro Ambiental, Laboratorista e Topografo, a definicio desse nivel esta relacionada a natureza
especializada e a maior complexidade dos servigos envolvidos. As atividades incluem, entre outras,
levantamentos de alta preciséo, elaboragao de modelos técnicos, estudos ambientais, planos de recuperagao de
areas degradadas, sistemas de controle ambiental e atendimento a exigéncias de licenciamento. Nesses casos,
a adog&o de profissionais em nivel sénior visa garantir a robustez técnica, a confiabilidade dos resultados e a
adequada conducéo de atividades que demandam maior especializagao.

Fundamentagéo na tabela SUDECAP (fechamento):

Ressalta-se que a classificagdo dos profissionais por niveis (junior, pleno e sénior) esta alinhada a estrutura de
composicdo da tabela de consultoria da Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital, adotada como
referéncia neste Termo, a qual j& contempla a diferencia¢do dos perfis profissionais conforme a complexidade
dos servigos. Dessa forma, a utilizagdo dessas nomenclaturas reflete critérios técnicos consolidados em base

www.pains.mg.gov.br




Proc. N2:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS =

Fls:

ESTADO DE MINAS GERAIS

publica de referéncia, garantindo coeréncia na definicdo das equipes, padronizagéo dos custos e adequagao as
demandas dos servigos a serem executados.

12 - CRITERIO DE REAJUSTE E DE REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

12.1. Eventuais pedidos de reequilibrio econdmico deverdo ser respondidos em até 1 (um) més contado do
protocolo, observado o disposto na Lei Federal n® 14.133/2021.

12.2. Por forga legal, o valor da ata/contrato sera reajustado, desde que observado o interregno minimo de 1 (um)
ano, com data-base vinculada a data do orgamento estimado ou do ultimo reajuste concedido, tendo como base a
variagéo do indice oficial - IPCA.

12.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto, substituido, ou de qualquer forma n&o
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagao entdo em
vigor, e em caso de variagdes do mesmo indice, sera sempre adotando 0 que gerar menor onerosidade para a
Administragao.

12.4. Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo, adotando aquele que gerar menor
onerosidade.

12.5. O reajuste sera realizado por apostilamento.

12.6 A empresa que receber Ordem de Compra anterior ou na data que efetuou protocolo de solicitagcao de
reequilibrio econdémico e financeiro, devera cumprir com o prazo de entrega estabelecido, sem possibilidade
de prorrogaciao do periodo e sem 6nus ao Municipio, haja vista o periodo de dias necessarios para os
tramites internos de deferimento ou indeferimento. Ainda, a empresa deve proceder com as entregas /
execucgao do objeto até 30 (trinta) dias apds a protocolizagio do pedido de equilibrio econdmico-financeiro,
nos moldes alinhados na Ata de Registro de Preco / Contrato inicial ou ultimo aditivo de valor vigente,
conforme necessidade do Municipio, mediante Nota de autorizagdo de Fornecimento — NAF enviada (Decreto
Municipal n° 078/2025).

13 - GARANTIA CONTRATUAL

N&o se aplica.

14 - OUTRAS INFORMAGOES IMPORTANTES

14.1 - Atualizagao da base de pregos (SUDECAP)

Considerando que os valores referenciais adotados neste Termo de Referéncia foram obtidos com base na tabela
de consultoria da SUDECAP vigente a época da elaboragdo do processo, fica estabelecido que, caso haja
publicagdo de nova versdo da referida tabela até a emissdo da Ordem de Servigo do lote especifico, devera ser
adotada a versdo mais atualizada disponivel naquele momento, passando esta a reger os valores referenciais da
contratagdo, em observancia ao principio da economicidade e & busca pela proposta mais vantajosa, nos termos
do art. 11 da Lei Federal n° 14.133/2021.

14.2 - Competéncia dos drgaos ambientais
Para fins de regularizagdo ambiental dos servigos previstos:
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a) No Lote 01 — Contorno Viario, os processos de licenciamento e autorizagbes ambientais serdo conduzidos
junto ao 6rgao ambiental competente no &mbito municipal, conforme legislacao aplicavel;

b) No Lote 03 - Encerramento do Aterro Sanitario, havera necessidade de protocolo e acompanhamento de
processos junto & Fundacdo Estadual do Meio Ambiente — FEAM, bem como demais 6rgdos ambientais
competentes, conforme exigéncias legais especificas para a atividade.

14.3 - Responsabilidade pelo pagamento de taxas

As taxas, emolumentos e demais custos administrativos inerentes a tramitagéo de processos junto aos 6rgdos
publicos, incluindo, mas n&o se limitando & FEAM, drgaos ambientais competentes e ao Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais (CBMMG), serdo de responsabilidade da Contratante, ndo estando incluidos nos valores
contratados, em consonancia com o art. 6°, inciso XXIIl, da Lei Federal n® 14.133/2021.

14.4 - Justificativa técnica para previsao de servigos de Bidlogo e flexibilizagao profissional

A previsdo de servigos técnicos de Bidlogo, especialmente no &mbito do Lote 01 — Contorno Viario, decorre da
necessidade de realizagdo de estudos ambientais relacionados a caracterizagdo da flora, possiveis impactos
ambientais e demais andlises bidticas, considerando que o tragado preliminar da interveng&o situa-se em area
com ocorréncia de vegetagao tipica de Mata Atlantica, bioma protegido por legislacao especifica.

Destaca-se, contudo, que a exigéncia ndo tem carater restritivo, sendo admitida a participacdo de outros
profissionais legalmente habilitados para a execucgdo de tais atividades, desde que comprovem, por meio de
atestado de capacidade técnica devidamente registrado no conselho profissional competente (CAT/RRT ou
equivalente), a aptidao para o desempenho das atribuicbes exigidas, nos termos do item 11.2 — 2.2 deste Termo
de Referéncia e em conformidade com o art. 67 da Lei Federal n° 14.133/2021.

14.5 - Utilizacao de itens adicionais da tabela SUDECAP

Fica estabelecido que, caso, no decorrer da execugdo contratual, seja identificada a necessidade de utilizagao de
servigos técnicos ndo previstos originalmente nos lotes, sera admitida a inclusdo de novos itens constantes da
tabela de consultoria da Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital, desde que compativeis com o objeto
da contratacdo e devidamente justificados tecnicamente pela Contratante. Nesses casos, deverdo ser observados
os valores referenciais vigentes a época da solicitagdo, aplicando-se os mesmos critérios de formagéo de pregos
adotados no presente Termo de Referéncia, inclusive quanto a utilizagdo do “Preco de Venda”, garantindo a
manutencao do equilibrio econémico-financeiro e da coeréncia técnica do contrato.

15 - DECLARAGAO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Declaro que este Termo de Referéncia foi elaborado com base nos Estudos Preliminares.

Pains/MG, 23 de Margo de 2026.

www.pains.mg.gov.br




Proc. N2: | Fls:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS =

ESTADO DE MINAS GERAIS

Elaborado por:

Dénes Andre da Silveira

Aprovado por:

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Assessoria de Controle Interno e Planejamento
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Apéndice | - ETP

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR DA CONTRATACAO
REPUBLICACAO

Secretaria requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Objeto: Solugdo que permita a elaboragao de projetos, laudos, ensaios, estudos, levantamentos e outros para a
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Pains/MG.

INTRODUGAO
O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento do processo licitatério e
apresenta os devidos estudos para a contratacdo de solugcdo que atendera a necessidade abaixo
especificada.

O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar detalhadamente a demanda apresentada
e a melhor solugéo para supri-la, de forma a demonstrar a viabilidade técnica e econdmica das solugdes
identificadas, fornecendo as informagdes necessarias para subsidiar o respectivo processo de contratagéo.

Referéncia: Art. 6° e art. 18, da Lei Federal n° 14.133/2021, Decreto Municipal n® 010/2024 e 078/2025.

1- DEFINIGAO E ESPECIFICAGAO DAS NECESSIDADES - LEVANTAMENTO DE MERCADO - SOLUGOES
DISPONIVEIS NO MERCADO

Requisito previsto no art. 18, §1°, 1 e V, da Lei 14.133/2021

Necessidade de apoio técnico especializado para elaboracdo de documentos técnicos indispensaveis a instrugao de
processos de contratacdo de obras e servicos de engenharia, bem como para anélise de estruturas existentes,
diagnosticos, avaliagdes técnicas, entre outros.

A contratagdo justifica-se pela insuficiéncia de equipe técnica multidisciplinar permanente para atender a diversidade de
demandas técnicas exigidas pela gestao publica municipal.

As principais demandas se referem a elaboracdo de projeto e documentos para construgdo de 05 Km (cinco
quilometros) de estrada - contorno rodoviério — para desvio de veiculos pesados e encerramento do aterro sanitario do
Municipio; também a construcdo, reformas, revitalizagdes e ampliagdes que possam ser demandadas, conforme
necessidade do Municipio, tais como construgdo de habitacdo; Revitalizagdo de Pragas Publicas, conforme plano de
governo da gestao municipal e demandas apresentadas pela populagéo painense.

Diante da necessidade publica identificada, buscou-se no mercado € em consulta a outros érgdos publicos solugdes
disponiveis para o atendimento da demanda.
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A partir do levantamento das solugdes, verificou-se, consoante quadro abaixo, a viabilidade ou ndo para ser
implementada, considerando o contexto do Municipio de Pains/MG:

Solugao Descrigao Viabilidade
Execucdo com equipe  Ampliagdo do quadro Baixa (impacto or¢gamentario, limites da LRF, tempo de
prépria permanente provimento, aquisicao de software e equipamentos)
Contratagao de Contratages individuais por Média (dificuldade de gestao contratual e
profissionais demanda responsabilidade técnica fragmentada)
auténomos
Adesdo a Ata de Utilizacéo de ata vigente de Baixa (objeto altamente técnico, especificidades locais,
Registro de Pregos outro 6rgao risco de incompatibilidade de escopo, metodologia e
(ARP) parametros técnicos)
Contratagao de Prestagéo integrada de Alta

empresa especializada  servicos técnicos
multidisciplinares

Diante da analise comparativa das alternativas apresentadas, conclui-se que a contratagao de empresa especializada
configura-se como a solugdo mais adequada e vantajosa para a Administracdo Publica, sob os aspectos técnico,
operacional, econdmico e juridico. A execu¢do com equipe propria mostrou-se inviavel em razdo do impacto
orcamentario, das limitagdes impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, do tempo necessario para provimento de
cargos e da necessidade de aquisicdo de softwares e equipamentos especificos. A contratagdo de profissionais
autdbnomos, embora possivel, apresenta fragilidades quanto a gestéo contratual e a fragmentagéo de responsabilidades
técnicas. Ja a adesdo a Ata de Registro de Pregos vigente de outro érgéo revelou-se inadequada diante das
especificidades técnicas e particularidades locais do objeto, com risco de incompatibilidade metodolégica e de escopo.

Assim, sera realizada contratacdo de empresa especializada, por meio de regular procedimento licitatério,
assegurando ampla competitividade entre empresas idéneas e tecnicamente qualificadas, em observancia aos
principios da legalidade, isonomia, eficiéncia e economicidade, com vistas a obtencédo da proposta mais vantajosa para
a Administracdo e a garantia de execugéo contratual integrada, segura e com responsabilidade técnica definida.

2 - PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL

Requisito previsto no art. 18, Il, §1°, da Lei 14.133/2021

N&o ha Plano de Contratagdo Anual vigente, porém a presente contratagéo encontra respaldo institucional e aos planos
estratégicos da Administracéo, delineados nas diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovada,
havendo a previsdo da despesa em Lei Orgamentaria Anual.

3 - ESTIMATIVA DA DEMANDA - QUANTIDADE DE BENS E SERVIGCOS

Requisito previsto no art. 18, §1°, IV da Lei 14.133/21

3.1 Os quantitativos acima descritos foram elaborados através da compatibilidade de demandas entre as areas
requisitantes e, também, levando-se em consideracao as demandas pré-avaliadas pelos setores envolvidos.
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Municipio; também a construcdo, reformas, revitalizagdes e ampliagdes que possam ser demandadas, conforme
necessidade do Municipio, tais como construgéo de habitagéo; Revitalizagdo de Pragas Publicas, entre outros.

3.3. Os quantitativos foram definidos de forma técnica, fundamentada e compativel com a realidade municipal,
buscando garantir planejamento adequado das futuras intervengdes e obras no municipio de Pains/MG; permitir
agilidade na contratagdo de projetos de engenharia; evitar aditivos decorrentes de subdimensionamento. Dessa forma,
0s quantitativos estimados mostram-se adequados, proporcionais e suficientes para atendimento das necessidades

vislumbradas.
LOTE 01
OBJETO: ALGAS VIARIAS 5 KM
, ) “PRECOUNIT. | e
TEM | BASE | COD. DESCRIGAO QUANT. | UNID. | (SUDECAP -
TOTAL
Prego de Venda)
DESENHO DE LEVANTAMENTO RS
11 | SUDECAP | 620537 B eGRAILH 4 | MRS 8125|400
ENGENHEIRO JUNIOR (ESTUDO DE RS
12 | SUDECAP | 61.11.06 PRAFECO) B0 | HO[RS16917| ooo00
ENGENHEIRO TRAINEE (ESTUDO DE RS
13 | SUDECAP | 61.11.07 TRAECO) 300 | H | RS 12022] 00
PROJETO DE TERRAPLENAGEM RS
14 | SUDECAP | 620110 | o ANTA)EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL | 20 | AT | RS 1515941 47 008 5
PROJETO DE PAVIMENTAGAO - VIA RS
1.5 | SUDECAP | 620308 | | noa EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL | ©° | XM | RS 303937 50645
PROJETO OBRAS ARTES ESPECIAIS- i
16 | SUDECAP | 620314 | PONTESVIADUTOSETCEXCLUSVE | 14 | A1 RS  406833| .o S
PAPEL VEGETAL 996,
PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL RS
17| SUDECAP [ 620112 | " xc) USIVE PAPEL VEGETAL 8| MRS IIBB 517
PROJETO DE SINALIZAGAO / DESVIO RS
18 | SUDECAP | 62.03.11 EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL 5 | KM [ R} 367045 5495
MOBILIZAGAO, INST. E
DESMOBILIZACAO PIEXECUCAO DE RS
1.9 | SUDECAP | 650101 | “5o\DAGEM A PERCUSSAO (NBR 6 | UN | R 1485041 4050
6484:2020)
PERFURACAO DE SOLO SONDAGEM A RS
110 | SUDECAP | 65.01.02 PERCUSSAO (NBR 6484:2020) 200 | M RS 11598 | o 49600
111 | SUDECAP | 61.11.04 | ENGENHEIROSENIOR (FLORESTAL) | 300 | H |R$ 21585 {ﬁ)ﬁ 00
LAUDO GEOTECNICO PARA FINS DE RS
112 | SUDECAP | 62.04.01 e 4 | UN RS 845099 | oo o
PARECER GEOTECNICO - NIVEL 3
(ESTUDO HIDROGEOLOGICO E RS
113 | SUDECAP | 620404 | Georigico CONFORME DIRETRIZES | © | UN | RS 2877891 775307
DO ICMBIO/CECAV)
PARECER GEOTECNICO - NIVEL 3 R$
kil || SEREEAS | Gl (ESTUDO ESPELEOLOGICO) PO IN RS BT pamgr

WWW.pains.mg.gov.br M




PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Proc. N2:

Fls:

Rub.:

PARECER GEOTECNICO - NIVEL 2 RS
115 | SUDECAP | 62.04.03 ESTIRO R 3 | UN | RS 2001508| o2,
PARECER GEOTECNICO - NIVEL 1 R$
116 | SUDECAP | 62.04.02 A 3| UN | RS 1485516| ,qo0t o
; R$
147 | SUDECAP | 61.11.16 BIGLOGO PLENO 40 | H [RS  6370| ,o 8
118 | SUDECAP | 611104 | ENGENHEROSENIOR (AMBIENTAL) | 300 | H |RS  21585| ., 72@ -
119 | SUDECAP | 613201 LABORATORISTA SENIOR 200 | H |R$ 5046 10032 00
120 | SUDECAP | 61.32.03 AUXILIAR DE LABORATORIO 300 | H |R$ 2481 7453;500
121 | SUDECAP | 613101 | TOPOGRAFO SENIOR (ELABORAGAO) | 100 | H | RS 4484| 4;500
ENGENHEIRO INTERMEDIARIO RS
122 | SUDECAP | 61.11.05 ELABORAGAO) 100 [ H | RS 190.99) 4949900
ENGENHEIRO SENIOR (ELABORAGAO RS
123 | SUDECAP | 61.11.04 PROJETO) 100 | H | RS 21585| . rac g
ENGENHEIRO SENIOR (ELABORAGAO RS
124 | SUDECAP | 61.11.04 ORCAVENTO) 100 | H | RS  21585| , 20
DESENHISTA TECNICO / CADISTA RS
125 | SUDECAP | 61.15.02 ELABORACAD) 00 | H [RS  3883| ,eove
126 | SUDECAP | 61.13.01 | PROJETISTA SENIOR (ELABORAGAO) | 100 | H | R§ 4891 43§1$00
AUXILIAR DE ENGENHARIA PARA s
127 | SUDECAP | 61.12.01 PROJETOS (ELABORAGAO E 250 | H |RS  3330| gao¥o
SUPERVISAO) o
PLOTAGEM PRETO E BRANCO - RS
128 | SUDECAP | 64.12.04 EORMATO A1 87 | UN | RS 1331 63771
R$
858.310,13
LOTE 02
OBJETO: CONJUNTO HABITACIONAL
, j "PREGOUNT.| oo
TEM | BASE | COD. DESCRIGAO QUANT. | UNID. | (SUDECAP -
TOTAL
Prego de Venda)
DESENHO DE LEVANTAMENTO RS
21 | SUDECAP | 62.05.37 TOPGGRARICO 2 | Al RS 86125| oo
PROJETO DE TERRAPLENAGEM RS
22 | SUDECAP | 620110 | o) ANTA) EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL | 10 | AT | RS 1518941 45 15949
PROJETO DE PAVIMENTAGAO - VIA RS
23 | SUDECAP | 620308 | | oo EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL | | | "M | RS 3038371 5059
PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL RS
24 | SUDECAP | 620112 EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL 40| AT IRE 198978 g 75a00
PROJETO DE SINALIZACAO / DESVIO »
25 | SUDECAP | 62.03.11 R CLUSIE AP Rt 1] KRS 367045
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MOBILIZACAO, INST. E
DESMOBILIZAGAO PIEXECUCAO DE RS
26 | SUDECAP | 65.01.01 | “5oNDAGEM A PERCUSSAO (NBR 4 | UN RS 1465041 5onn e
6484:2020)
PERFURACAO DE SOLO SONDAGEM A RS
27 | SUDECAP | 65.01.02 PERCUSSAO (NBR 6484:2020) 60 | M [ RS 11598 onggp
PROJETO PAISAGISTICO EXCLUSIVE RS
28 | SUDECAP | 62.03.12 P o 1| KRS 250435 | 0
PROJETO ELETRICO / TELEFONIA / RS
29 | SUDECAP | 620316 | | o5iop EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL | © | A1 | RS 230881 44,7048
DESENVOLVIMENTO E DETALH. PROJ. s
210 | SUDECAP | 620129 | ARQUIT.EESTRURALEXCLUSVE | 90 | Al |R$  81739| . 0
PAPEL VEGETAL 69,
PROJETO HIDRAULICO / SANITARIO RS
211 | SUDECAP | 6201.22 EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL 10| AT RS 226154 ) 61540
PROJETO DE PREVENGAO E COMBATE s
212 | SUDECAP | 620123 |  AINCENDIO EXCLUSIVE PAPEL 5 | Al |RS 218087| .
VEGETAL 904,
PROJETO PAISAGISTICO AREAS =
213 | SUDECAP | 62.01.14 LIVRES OBRAS EDIFICACAQ 4 | M| RS 250435
EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL o,
PROJETO DE PROTECAO CONTRA s
214 | SUDECAP | 62.01.25 DESCARGAS ATMOSFERICAS 4 | MRS 169456| o0
EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL 718,
215 | SUDECAP | 61.32.01 LABORATORISTA SENIOR 100 | H |RS 5046 0§6$00
216 | SUDECAP | 61.32.03 AUXILIAR DE LABORATORIO 200 | H |RS 81| , 9§2$00
ENGENHEIRO INTERMEDIARIO RS
217 | SUDECAP | 61.11.05 ANBIENTAL 25 | H [RS  19099| .0
218 | SUDECAP | 61.31.01 | TOPOGRAFO SENIOR (ELABORAGAO) | 50 | H |R$  4484| , 252%0
ENGENHEIRO SENIOR (ELABORAGAO RS
219 | SUDECAP | 61.11.04 PROETO) 100 | HO[RS 2885|000
ENGENHEIRO SENIOR (ELABORAGAO RS
220 | SUDECAP | 61.11.04 ORCAVENTO) 100 | H | RS 21585 , .00
DESENHISTA TECNICO / CADISTA RS
221 | SUDECAP | 61.15.02 ELABORACAO) 100 | H | RS 3883 ,oevn
222 | SUDECAP | 611301 | PROJETISTASENIOR (ELABORAGAO) | 100 | W [R$ 4891 851300
AUXILIAR DE ENGENHARIA PARA s
223 | SUDECAP | 61.12.01 PROJETOS (ELABORAGAO E 250 | H | RS 3330| g0
SUPERVISAOQ) 32,
PLOTAGEM PRETO E BRANCO - RS
224 | SUDECAP | 64.12.04 FORMATO A1 147 | UN | RS T30 107751
R$
_276,068,68
5© 4
LOTE 03 |
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Fls:

Rub.:

OBJETO: ENCERRAMENTO DO ATERRO SANITARIO
, ] “PRECOUNI. | poeco
ITEM | BASE | COD. DESCRIGAO QUANT. | UNID. | (SUDECAP -
TOTAL
Preco de Venda)
DESENHO DE LEVANTAMENTO RS
31 | SUDECAP | 62.05.37 TOPGERARICO B | A1 |RS  86125| gaono
PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL RS
32 | SUDECAP | 62.01.12 EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL B | AT RS 1S9 45si7
PROJETO DE TERRAPLENAGEM RS
33 | SUDECAP | 620110 | o ANTA) EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL | © | AT [ RS 1515341 4o 1075
PROJETO HIDRAULICO / SANITARIO RS
34 | SUDECAP | 62.01.22 EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL 4| A IRE 2261541 g 0616
PROJETO DE IMPERMEABILIZACAO RS
3.5 | SUDECAP | 62.0145 EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL 4 | MRS 238731 ga01qp
MEMORIAL DESCRITIVO -
CARACTERIZACAO DAS APPS, RS
36 | SUDECAP | 622401 | RecURSOS HIDRICOS, PERFIS TN RS BETST ge ey
TOPOGRAFICOS,
IMAGEM FOTOREALISTICA EXCLUSIVE RS
3.7 | SUDECAP | 62.20.03 PAPEL VEGETAL 8 UN | RS 138198 4 05584
38 | SUDECAP | 61.11.04 | ENGENHEIROSENIOR (FLORESTAL) | 100 | H |R$ 21585 ., 5%?; T
LAUDO GEOTECNICO PARA FINS DE RS
39 | SUDECAP | 62.04.01 O ENCIAVENTO 1| UN |RS 845099 ,,cloc
3.10 | SUDECAP | 62.04.04 | PARECER GEOTECNICO - NiVEL 3 1 UN | R$ 2577699| 7F;§ 99
3.11 | SUDECAP | 62.04.03 | PARECER GEOTECNICO - NiVEL 2 1 UN | R$ 2001508 | oﬁi 08
3.12 | SUDECAP | 62.04.02 | PARECER GEOTECNICO - NiVEL 1 1 UN | R§ 1465516 | 465)2 16
. R$
313 | SUDECAP | 61.11.16 BIOLOGO PLENO 100 | H |R$ 6370 ¢ 57000
314 | SUDECAP | 611104 | ENGENHEIROSENIOR (AMBIENTAL) | 100 | H | RS 21585 ,, 5%@ 0
ENGENHEIRO INTERMEDIARIO RS
3.15 | SUDECAP | 61.11.05 | (| ABORAGAO ORGAMENTO) 00| HO RS 19099 1909000
PLOTAGEM PRETO E BRANCO - RS
316 | SUDECAP | 64.12.04 EORMATO A1 2. | UN | RS 7331 93456
R$
202.691,63
LOTE 04
OBJETO: REVITALIZAGAO DA PRACA TONICO RABELO
' ) “PRECOUNI. | oo
ITEM | BASE | COD. DESCRIGAO QUANT. |UNID. | (SUDECAP- | i)
Preco de Venda) '
LEVANTAMENTO CADASTRAL DE PASSEIAN
41 | SUDECAP | 62.0147 |  EDIFICAGAO EXCLUSIVE PAPEL 8 | A RS 130037, TN
VEGETAL o
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Rub.:

PROJETO PAISAGISTICO PRACA, "
42 | SUDECAP | 62.01.12 PARQUE E AREA DE LAZER 6 | AT |RS  193973| O
EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL 638,
ARQUITETO INTERMEDIARIO RS
43 | SUDECAP | 61.11.12 PROJETO) 180 | H | RS 19099 ,o 0.
ENGENHEIRO INTERMEDIARIO RS
44 | SUDECAP | 61.11.05 PROJETO) 180 | H | RS 19099 ,o 0.
45 | SUDECAP | 61.15.01 DESENHISTA PROJETISTA 250 | H | R$ 4359 o 83? 5
ENGENHEIRO INTERMEDIARIO RS
46 | SUDECAP | 61.11.05 ELLBORACAO ORCAMENTO) 80 | H | RS 19099 o0
ENGENHEIRO INTERMEDIARIO RS
47 | SUDECAP | 61.11.05 T 50 | H |RS  19099| e
48 | SUDECAP | 611106 | ENGENHEROJUNIOR (ELETRICO) | 100 | H | RS 16917 | gFﬁ "
PROJETO DE IRRIGACAO EXCLUSIVE RS
49 | SUDECAP | 62.03.13 A 30| N RS 27435| o0
PLOTAGEM PRETO E BRANCO - RS
410 | SUDECAP | 64.12.04 ARG 14 | UN | RS 73| e
R$
139.327,05
LOTE 05
OBJETO: REFORMA E AMPLIAGAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
, ) *PRECOUNIT. | e
ITEM | BASE | COD. DESCRICAO QUANT. | UNID. | (SUDECAP -
TOTAL
Prego de Venda)
[EVANTAMENTO CADASTRAL DE s
51 | SUDECAP | 620147 |  EDIFICACAO EXCLUSIVE PAPEL 10 | MRS 139035| 0
VEGETAL 903,
PROJETO PAISAGISTICO PRACA. s
52 | SUDECAP | 62.01.12 PARQUE E AREA DE LAZER 2 | M O|RS 19%073| g0
EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL 879,
PROJETO ARQUITETONICO - s
53 | SUDECAP | 620104 |  EXECUTIVO EXCLUSIVE PAPEL 16 | A1 | RS 276395| o0
VEGETAL 223,
PROJETO HIDRAULICO / SANITARIO RS
54 | SUDECAP | 62.01.22 EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL 10| Al | RS 226154 o) 51540
PROJETO DE PROTECAO CONTRA s
55 | SUDECAP | 62.01.25 DESCARGAS ATMOSFERICAS 2 | M | RS 169456| .o
EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL 389,
PROJETO DE PREVENGAO E COMBATE s
56 | SUDECAP | 620123 |  AINCENDIO EXCLUSIVE PAPEL 6 | M | RS 218087| 00
VEGETAL 085,
ARQUITETO INTERMEDIARIO RS
57 | SUDECAP | 61.11.12 PROJETO) 180 | H | RS 19099 ,o o0
ENGENHEIRO INTERMEDIARIO
58 | SUDECAP | 61.11.05 PROETO 150 | H |RS
59 | SUDECAP | 61.15.01 DESENHISTA PROJETISTA 30 | H | RS
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ENGENHEIRO INTERMEDIARIO RS
510 | SUDECAP | 611105 | & ARORACAO ORCAVENTO) 120 | H |RS 19099 | )00l
ENGENHEIRO INTERMEDIARIO RS
511 | SUDECAP | 61.11.05 [ESTRUTURAL) 180 | H | R§  19099) 447899
5.12 | SUDECAP | 611106 | ENGENHEIROJUNIOR (ELETRICO) | 120 | H | RS 16917 | oo 3F§g 1
PROJETO DE IRRIGACAO EXCLUSIVE RS
513 | SUDECAP | 6203.13 PAPEL VEGETAL 4 | UN |RS 217435| ooty
PLOTAGEM PRETO E BRANCO - RS
5.14 | SUDECAP | 64.12.04 CORVATO A1 46 | UN | RS 733|  aaria
R$
258.101,88
LOTE 06
OBJETO: ELABORAGAO E ADEQUAGAO DE PSCIP PARA FINS DE AVCB
' ] “PRECOUNT. | poreo
ITEM | BASE | COD. DESCRIGAO QUANT. | UNID. | (SUDECAP- | T oX”
Preco de Venda)
LEVANTAMENTO CADASTRAL DE ”
61 | SUDECAP | 620147 |  EDIFICAGAO EXCLUSIVE PAPEL 18 | At | RS 139035| . oF o
VEGETAL .
PROJETO ARQUITETONICO - RS
62 | SUDECAP | 620104 |  EXECUTIVO EXCLUSIVE PAPEL 18 | Al | RS 276395 o8
VEGETAL S
PROJETO DE PREVENGAO E COMBATE ”
63 | SUDECAP | 620123 |  AINCENDIO EXCLUSIVE PAPEL 18 | Al | RS 218087 | Lo,
VEGETAL .
64 | SUDECAP | 61.15.01 DESENHISTA PROJETISTA 500 | H O|RS 4359 o %
ENGENHEIRO INTERMEDIARIO
(ENGENHEIRO DE SEGURANGA DO RS
65 | SUDECAP | 61.11.05 TRABALHO OU | 800 | H | RS 19099 | oo 0f o
ENGENHEIRO/ARQUITETO COM POS S
EM SEGURANGA DO TRATALHO)
PLOTAGEM PRETO E BRANCO - RS
66 | SUDECAP | 64.12.04 CORVATO A1 54 | UN | RS 733|  senm
R$
231.718,88
LOTE 07
OBJETO: SERVICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
, ] FPREGOUNIT. [ Lopro
ITEM | BASE | COD. DESCRIGAO QUANT. |UNID. | (SUDECAP- | oot
Preco de Venda)
ARQUITETO INTERMEDIARIO RS
7.1 | SUDECAP | 61.11.12 (PROJETO E ORCAMENTO) 0] HOIRS 1909 gpeegs0
ENGENHEIRO INTERMEDIARIO ZoniRD>
7.2 | SUDECAP | 61.11.05 (PROJETO E ORGAMENTO) 150 | H RS 190'99/5%6%}@.
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PROJETO ARQUITETONICO - RS
7.3 | SUDECAP | 62.01.04 EXECUTIVO EXCLUSIVE PAPEL 30 A1 | R§ 276395 82 91850
VEGETAL -
74 | SUDECAP | 61.15.02 DESENHISTA TECNICO / CADISTA 200 H R$ 38,83 7 7§6$00
PLOTAGEM PRETO E BRANCO - R$
7.5 | SUDECAP | 64.12.04 FORMATO A1 60 UN | R$ 7,33 439,80
R$
148.421,30
LOTE 08
OBJETO: SERVIGOS TECNICOS LABORATORIO DE SOLOS
’ ] ** PRECO UNIT. PRECO
ITEM BASE COD. DESCRICAO QUANT. | UNID. | (SUDECAP - TOTAL
Preco de Venda)
8.1 | SUDECAP | 61.32.01 LABORATORISTA SENIOR 300 H R$ 50,46 15 Ez 00
8.2 | SUDECAP | 61.32.03 AUXILIAR DE LABORATORIO 500 H R$ 24,81 12 4%% 00
R$
27.543,00
LOTE 09
OBJETO: SERVIGOS TECNICOS TOPOGRAFIA
’ ] **PRECO UNIT. PRECO
ITEM BASE COD. DESCRIGCAO QUANT. | UNID. | (SUDECAP - TOTAL
Prego de Venda)
R$
9.1 | SUDECAP | 61.31.01 TOPOGRAFO SENIOR 500 H R$ 44,84 22.420,00
9.2 | SUDECAP | 61.31.06 AJUDANTE DE TOPOGRAFIA 500 H R$ 23,81 1 9%2 00
R$
34.325,00
RESUMO
LOTE DESCRIGAO PRECO
LOTE 01 | ALCAS VIARIAS 5 KM 858 E1$ 013
LOTE 02 | CONJUNTO HABITACIONAL 276 (?(?8 68
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: RS
LOTE 03 | ENCERRAMENTO DO ATERRO SANITARIO 202601 63
LOTE 04 | REVITALIZAGAO DA PRACA TONICO RABELO 29 §2$7 0
LOTE 05 | REFORMA E AMPLIAGAO DAS ESCOLAS RS
MUNICIPAIS 25810188
LOTE 06 | ELABORAGAO E ADEQUAGAO DE PSCIP PARA FINS RS
DE AVCB 231.718,88
R$
LOTE 07 | SERVICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA 148,421 30
. . R$
LOTE 08 | SERVICOS TECNICOS LABORATORIO DE SOLOS 27 543,00
, R$
LOTE 09 | SERVICOS TECNICOS TOPOGRAFIA 34,305 00
R$
TOTAL| 517644755

4 - ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATAGAO

Requisito previsto no art. 18, §1°, VI da Lei 14.133/21

Em conformidade com a previséo do art. 23, §2°, inciso Il, da Lei Federal n° 14.133/2021 que assegura a baliza de
pregos por qualquer meio idéneo, a estimativa do valor da contratagdo foi baseada nas tabelas SUDECAP, onde
verificou-se que o valor estimado da referida contratagdo é de R$ 2.176.447,55 (dois milhGes, cento e setenta e seis
mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) por ano, conforme meméria de calculo dos
valores unitarios e dos documentos que dao suportes a estimativa em anexo.

5 - JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

Requisito previsto no art. 18, §1°, VIil da Lei 14.133/21

Conforme alinea “b” do inciso V do art. 40 da Lei Federal n® 14.133/2021, o planejamento das contratagdes devera
atender, entre outros principios, o do parcelamento, quando for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso,
consideradas as previsdes do § 2° e as vedagdes do § 3°.

O parcelamento da solucdo é a regra devendo a licitagdo ser realizada por item, sempre que o objeto for divisivel,
desde que se verifique ndo haver prejuizo para o conjunto da solugdo ou perda de economia de escala, visando a
propiciar a ampla participagdo no certame, que embora néo disponham para a execugdo da totalidade do objeto,
possam fazé-lo com relagao a itens ou unidades isoladas.

O presente estudo revela que embora 0 objeto da contratagéo seja divisivel, justifica-se o agrupamento dos itens em
GRUPO DE ITENS - LOTES, em razdo da inviabilidade do parcelamento porquanto a solugdo encontrada deve ser
prestada por um Unico fornecedor em cada lote para ndo desnatura-la ou para manter padrao e uniformidade, além de
facilitar a gestéo e fiscalizagéo contratual e evitar projetos desconexos.

dos itens ndo se mostra adequado ao interesse publico, considerando a natureza integrada, multidisCip
interdependente dos projetos de engenharia envolvidos.
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Cada lote foi estruturado de forma a reunir servigos tecnicamente correlatos e complementares, que demandam
compatibilizagdo permanente entre disciplinas como arquitetura, engenharia civil, geotecnia, topografia, meio ambiente,
instalagdes elétricas, hidrossanitarias, prevencdo e combate a incéndio, paisagismo, sondagens e ensaios laboratoriais.
A fragmentagéo desses servigos entre diferentes contratadas poderia comprometer a uniformidade metodoldgica, a
padronizagao técnica, a responsabilidade pela compatibilizagéo dos projetos e a coeréncia das solu¢des adotadas.

Destaca-se que projetos como conjunto habitacional, encerramento de aterro sanitério, reformas e ampliagdes ou
revitalizacdo de pragas publicas exigem atuacdo coordenada de profissionais diversos (engenheiros seniores,
intermediarios e juniores, arquitetos, projetistas, desenhistas, topografos, laboratoristas e especialistas ambientais),
atuando sob gestao técnica unificada. A diviséo excessiva poderia gerar sobreposic¢do de responsabilidades, conflitos
técnicos, retrabalho, lacunas de escopo e dificuldades na atribui¢éo de responsabilidade técnica (ART/RRT), além de
elevar o risco de inconsisténcias entre memoriais, planilhas orgamentérias e pegas gréficas.

O agrupamento por lotes, portanto, preserva a légica executiva de cada tipo de intervengéo, assegura a integracéo das
solugdes, mantém padrdo e uniformidade técnica, facilita a coordenagéo e compatibilizagdo dos projetos e otimiza a
gestéo e fiscalizagdo contratual pela Administragao.

Ressalta-se, ainda, que a modelagem em lotes néo restringe a competitividade, uma vez que os agrupamentos foram
definidos por afinidade técnica e complexidade compativel com a capacidade operacional usual de empresas
especializadas no mercado. Ao contrario, a diviséo por lotes distintos amplia a possibilidade de participacdo de
empresas com expertise especifica em cada segmento (infraestrutura urbana, meio ambiente, arquitetura, topografia,
laboratério de solos, PSCIP, entre outros), garantindo equilibrio entre competitividade e eficiéncia contratual.

Dessa forma, conclui-se que 0 agrupamento em lotes constitui medida técnica e administrativamente justificada,
necessaria para assegurar a adequada execugdo dos servicos, a responsabilizagdo clara da contratada por cada
conjunto de projetos e a obtencdo de solugdes integradas, seguras e coerentes com as demandas do Municipio.

6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Requisito previsto no art. 18, §1°, IX da 14.133/21

O presente demonstrativo estabelece os resultados esperados com a contratagdo de empresa especializada em
engenharia ou arquitetura, de forma a evidenciar o interesse publico envolvido, os ganhos institucionais e a efetividade
da solugdo proposta, conforme diretrizes do planejamento das contratagoes.

Pretende-se, com a contratagcdo: a elaboragdo de projetos completos, compativeis e exequiveis, reduzindo
inconsisténcias técnicas; a padronizagdo metodoldgica dos documentos técnicos; garantia de responsabilidade técnica
formal mediante emissdo de ART/RRT; a disponibilizagdo de estudos e diagnésticos confiaveis para tomada de
decisdo, emissdo de licengas — inclusive ambientais, elaboragéo de orgamento. Assim, resultando em maior celeridade
na instrugdo de processos licitatérios de obras e servigos de engenharia com redugdo de retrabalho interno e de
diligéncias técnicas, otimizando a atuagéo da equipe municipal, que passara a atuar prioritariamente na aprovacao dos
documentos, fiscalizagéo e gestao.

an;
o
o

Outros resultados esperados é o atendimento tempestivo as demandas urgentes e de convénios e p, agra
governamentais, reduzindo custos indiretos decorrentes de erros de projeto e mitigacdo de aditivos cont ':’ ais em

obras, assim as contratagdes terdo melhor precis@o orgamentaria e planejamento financeiro com economia d eseata—
www.pains.mg.gov.br
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decorrente da contratacdo sob demanda e, ainda, atendimento simultdneo de multiplas demandas técnicas, com
disponibilidade de equipe multidisciplinar e execugéo de servigos especializados que exigem equipamentos e softwares
técnicos. Com maior previsibilidade na entrega de produtos técnicos e conformidade com normas técnicas e legislagéo
vigente, se fortalecera a fase de planejamento das contratacdes, reduzindo riscos de responsabilizagdo administrativa e
melhoria da qualidade das contratagdes publicas de obras.

A contratacdo pretendida proporcionara ganhos estruturais ao planejamento municipal de obras, elevando o padréo
técnico dos projetos, reduzindo riscos de execugao, aumentando a eficiéncia administrativa e assegurando a adequada
aplicagao dos recursos publicos, configurando-se como medida necessaria, proporcional e vantajosa a Administracao.

Assim, demonstra-se que a presente contratacdo é a melhor opgao, bem como a Administragdo possui recursos
financeiros para contratagéo, que atenderd melhor ao interesse publico.

7 - REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Requisito previsto no art. 18, §1°, lll da Lei 14.133/21

Os requisitos especificos da presente contratacdo da solugo identificada neste Estudo Técnico Preliminar, constara em
topico especifico do Termo de Referéncia.

8 - CONTRATAGOES CORRELATAS / INTERDEPENDENTES

Requisito previsto no art. 18, §1°, Xl da Lei 14.133/21

N&o ha previsdo de contratacdes correlatas.

9 - IMPACTOS AMBIENTAIS

Requisito previsto no art. 18, §1°, Xll da 14.133/21

A presente contratagdo apresenta a possibilidade minima de ocorréncia de impactos ambientais, razdo pela qual a
Administragao Publica néo realizara medidas mitigadoras.

10 - GERENCIAMENTO DE RISCOS ‘

9.1 Riscos do processo de contratagao:

N° Risco Probabilidade Impacto  Dano Potencial  Acao Preventiva Acdo de
Contingéncia
Projetocomerro  Média Alto Retrabalho, atraso  Exigir Notificar e exigir
técnico em obras, falha qualificagdo correcdo imediata
estrutural das técnica e revisao
obras interna
Atraso na Média Médio Comprometimento  Estabelecer Aplicar sangbes
entrega de de cronogramas prazos e contratuais
Servicos penalidades

Orgamento Baixa Alto Dano ao erario Conferéncia Revisdo técnica e
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superestimado técnicaeusode  glosa
referenciais
oficiais
Empresa sem Baixa Alto Paralisacdo das Exigir atestados e  Rescisdo e
capacidade demandas outras convocagao
operacional orientagbes sobre  subsequente
a equipe
Falha de Média Médio Erros de execugdo Reunides Readequacéo de
comunicagao periddicas e €sScopo
técnica registro formal
Subcontratacdo  Baixa Médio Responsabilidade  Clausula Notificagdo e
sem prévia técnica contratual sangao
autorizacdo do prejudicada explicativa
Municipio
Incompatibilidade Média Alto Paralisacdo de Exigir Reviséo e corregéo
de projetos obras compatibilizagdo  contratual
técnica
Auséncia de Baixa Alto Invalidade técnica  Conferéncia Suspenséo de
ART/RRT documental pagamento
obrigatéria
Falhas em Média Alto Projetos incorretos  Definir Refazimento sem
levantamentos metodologia custo
de campo minima
Dependéncia Média Médio Risco operacional ~ Transferénciade  Contratagdo
excessiva da conhecimento emergencial
contratada complementar
Questionamentos  Baixa Alto Responsabilizagédo  Justificativas Defesa
de 6rgéos de administrativa técnicas robustas  administrativa
controle
Desalinhamento  Média Médio Retrabalho Ordem de servigo  Ajuste formal de

de expectativas

detalhada

£SCopo

9.2 Avaliagéo qualitativa dos riscos:

MATRIZ DE AVALIAGCAO QUALITATIVA DOS RISCOS IDENTIFICADOS
Impacto . .-
— Sem Impacto Baixo Médio Alto
Probabilidade
Baixa Risco 6 Risco 3, 4, 8, 11
Média Risco 2, 5,10, 12 Risco 7,9
Alta

9.3 Gravidade das conseqiéncias:

A andlise da gravidade das consequéncias foi realizada com base na matriz qualitativa de riscos elaborada,
considerando a combinagao entre probabilidade de ocorréncia e impacto potencial sobre a execugéo contratual, a
legalidade administrativa, a eficiéncia operacional e a prote¢@o ao erario. Essa avaliagdo permite classificar o nivel de
criticidade dos riscos e definir prioridades de tratamento pela fiscalizagao e gestéo do contrato.
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Observa-se que os riscos posicionados na faixa de alto impacto, ainda que possuam probabilidade baixa ou média,
apresentam potencial de causar prejuizos significativos & Administragao, especialmente aqueles relacionados a falhas
técnicas de projetos, incompatibilidades entre disciplinas técnicas, erros em levantamentos de campo e auséncia de
responsabilidade técnica formal. Tais ocorréncias podem resultar em paralisacéo de obras, necessidade de refazimento
de servigos, atrasos em cronogramas, aditivos contratuais, responsabilizagdo administrativa e eventual dano ao erario.
Por essa razéo, sdo classificados como riscos de gravidade elevada, exigindo monitoramento continuo e atuag&o
preventiva prioritaria.

Os riscos classificados com impacto médio e probabilidade média representam ameagas operacionais relevantes,
embora ndo comprometam diretamente a legalidade ou a viabilidade da contratacdo. Nessa categoria encontram-se
eventos como atrasos na entrega, falhas de comunicagdo técnica, dependéncia excessiva da contratada e
desalinhamento de escopo. Tais riscos possuem gravidade moderada, pois podem gerar retrabalho, perda de eficiéncia
administrativa e atraso no atendimento das demandas publicas, devendo ser controlados mediante rotinas de
fiscalizacdo, reunides de alinhamento e acompanhamento sistematico das ordens de servigo.

Ja os riscos com probabilidade baixa e impacto médio apresentam gravidade reduzida, uma vez que sua ocorréncia
€ menos provavel e seus efeitos sdo controlaveis por mecanismos contratuais ordinarios, como notificagdes e aplicagéo
de penalidades. Apesar disso, ndo devem ser ignorados, devendo permanecer registrados no plano de gestdo de riscos
para monitoramento eventual.

De forma geral, a matriz demonstra que n&o ha riscos classificados como extremos ou inaceitaveis, isto é, aqueles que
inviabilizariam a contratagdo. Os riscos identificados concentram-se predominantemente em niveis controlaveis e
mitigaveis, desde que adotadas as medidas preventivas indicadas, tais como exigéncia de qualificagdo técnica,
validagao de servigos técnicos, conferéncia documental e fiscalizag&o ativa.

Conclui-se, portanto, que a gravidade global das consequéncias associadas aos riscos mapeados €
administrativamente aceitavel, compativel com a natureza do objeto e proporcional a complexidade dos servigos
pretendidos, néo representando impedimento a contratagao, mas exigindo gestao contratual diligente e estruturada para
garantir a adequada execugéo do objeto e a preservacao do interesse publico.

11 - VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

Requisito previsto no art. 18, §1°, Xlll da Lei 14.133/21

Os estudos técnicos preliminares evidenciaram que a contratagdo da solugdo descrita neste documento, mostra-se
viavel e necessaria.

12- APROVAGAO E ASSINATURA
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Elaborado por:

Dénes Andre da Silveira

Aprovado por:

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Assessoria de Controle Interno e Planejamento
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ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

Ref.. CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2026

Apresentamos nossa proposta em 1 (uma) via, para REGISTRO DE PREGCOS PARA, FUTURA E EVENTUAL,
CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA E URBANISMO PARA ELABORAGAO DE
PROJETOS, ALEM DE ESTUDOS E ORGAMENTOS PARA A BOA EXECUGAO DE OBRAS DE EDIFICAGOES
PUBLICAS E HISTORICAS, REFORMAS, SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA, ELABORAGAO DE
ESTUDOS E PLANOS AMBIENTAIS, ACOMPANHAMENTO NO GERENCIAMENTO, FISCALIZAGAO E APOIO
TECNICO/ADMINISTRATIVO E LABORATORIAL DE OBRAS DAS MAIS DIVERSAS AREAS DE INTERESSE DO
MUNICIPIO DE PAINS/MG, como segue:

LOTE 1 - CONTORNO VIARIO - 5 KM
Descricdo Desconto ofertado
Contorno viario 5 Km — tabela SUDECAP. %

LOTE 2 - CONJUNTO HABITACIONAL
Descricdo Desconto ofertado
Conjunto habitacional - tabela SUDECAP. %

LOTE 3 - ENCERRAMENTO DO ATERRO SANITARIO

Descricdo Desconto ofertado

Encerramento do aterro sanitario - tabela SUDECAP. %

LOTE 4 - REVITALIZAGAO DE PRAGAS PUBLICAS

Descricao Desconto ofertado

Revitalizagdo de pracas publicas - tabela SUDECAP. %
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LOTE 5 - REFORMAS E AMPLIAGOES

Descri¢éo Desconto ofertado

Reformas e ampliagoes - tabela SUDECAP. %

LOTE 6 - ELABORAGAO E ADEQUAGAO DE PSCIP PARA FINS DE AVCB

Descri¢éo Desconto ofertado

Elaboragao e adequagdo de PSCIP para fins de AVCB - tabela
SUDECAP.

%

LOTE 7 - SERVIGOS DE ARQUITETURA
Descrigao Desconto ofertado
Servigos de arquitetura - tabela SUDECAP. %

LOTE 8 - SERVICOS TECNICOS DE LABORATORIOS DE SOLOS

Descricdo Desconto ofertado

Servigos técnicos de laboratorios de solos - tabela SUDECAP. %

LOTE 9 - SERVIGOS TECNICOS DE TOPOGRAFIA

Descricdo Desconto ofertado
Servigos técnicos de topografia - tabela SUDECAP. %
NOTAS:

1) INDICAR O PERCENTUAL TOTAL e, apresentar_juntamente com a proposta de
precos, os documentos descritos nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 do Edital.

2) Indicar o prazo de validade da proposta em dias consecutivos, a contar da data de
abertura da licitacdo (Obs.: ndo inferior a 60 dias CONSECULIVOS): ........uvueriereerriiiriiiiieeeieeennnn

3) Declaro que no preco global cotado estdo incluidas as despesas com tributos, mao-de-
obra, alimentacao, transporte, utilizagdo de equipamentos, ferramentas e instrumentos
necessarios a execugdo dos servicos objeto da licitagdo, encargos trabalhi
previdenciarios, comerciais, prémios de seguro e outras despesas de quaisquer ngtg

gue se fizerem indispenséaveis a perfeita execucao dos servi¢os objeto desta Licita
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4) ATENCAO: A esta proposta, anexar as declara¢des constantes nos Anexos lll e IV
do Edital.

Data, carimbo e assinatura
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ANEXO I

MODELO DE DECLARACAO DE CIENCIA DAS CONDICOES CONTIDAS NO EDITAL
DE LICITACAO E DE INEXISTENCIA FATOS IMPEDITIVOS PARA A PARTICIPACAO
NO PROCESSO LICITATORIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2026

(Identificacdo completa do representante do Licitante), como representante
devidamente constituido de (Identificagcdo completa do Licitante), inscrita no CNPJ sob
0 n° , sediado em (endereco completo) ,
para fins do disposto no Edital de Licitacdo, declara, sob as penas da Lei, em especial 0
art. 299 do Cadigo Penal Brasileiro que:

a) esta ciente das condi¢des contidas no Edital em referéncia e em seus anexos;

b) cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no referido Edital para
participacado neste processo licitatorio;

¢) ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcao na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau;

d) até a presente data inexistem fatos impeditivos para a participacdo da pessoa juridica
acima identificada neste processo licitatério, estando ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores.

e) tomou conhecimento de todas as informacfes e das condicbes locais para o
cumprimento das obrigacfes objeto da licitacao

(Local) , de de 20

(Assinatura do Representante Legal)
(Identificacéo do Licitante)
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2026

(Identificacdo completa do representante do Licitante), como representante
devidamente constituido de (Identificacdo completa do Licitante), inscrita no CNPJ sob
0o no , sediado em (endereco completo)
para fins do disposto Edital de Licitacdo, declara, sob as penas da Lei, em especial o art
299 do Cadigo Penal Brasileiro, que:

a) a Proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteudo néo
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
gualquer outro participante desta Licitacdo, potencial, ou de fato, por qualquer meio ou por
gualquer pessoa,;

b) a intencdo de apresentar a Proposta elaborada nao foi informada, discutida ou recebida
de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitacdo, por qualquer meio ou
por qualquer pessoa;

C) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de
gualquer outro participante potencial ou de fato, quanto a participar ou ndo desta licitacao;

d) que o contetudo da Proposta apresentada para participar desta Licitacdo, ndo sera, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato, antes da adjudicacéo de seu objeto;

e) que o conteludo da Proposta apresentada para participar desta Licitacdo nao foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante da Prefeitura Municipal de Pains, antes da abertura oficial das propostas;

f) que esta plenamente ciente do teor e da extensao desta declaracao e que detém plenos
poderes e informacdes para firma-la.

(Local) , de de 20

(Assinatura do Representante Legal)
(Identificacao do Licitante)
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ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Ne.../...,
QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
PAINS, E..ooiiiiiiiieie NA FORMA
ABAIXO:

CLAUSULA PRIMEIRA - PARTES

1.1 S&o partes neste Contrato, através de seus representantes, como CONTRATANTE, o

MUNICIPIO DE PAINS, CNPJ n° 20.920.575/0001-30, representado pelo Prefeito

Municipal, Itamar Rafael de Castro, e, como CONTRATADA,
, CNPJ : : / -, com sede em

, neste ato representada por seu

representante legal.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

2.1 E objeto deste Contrato o REGISTRO DE PRECOS PARA, FUTURA E EVENTUAL,
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA E URBANISMO
PARA ELABORACAO DE PROJETOS, ALEM DE ESTUDOS E ORCAMENTOS PARA
A BOA EXECUGCAO DE OBRAS DE EDIFICACOES PUBLICAS E HISTORICAS,
REFORMAS, SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA, ELABORACAO DE
ESTUDOS E PLANOS AMBIENTAIS, ACOMPANHAMENTO NO GERENCIAMENTO,
FISCALIZACAO E APOIO TECNICO/ADMINISTRATIVO E LABORATORIAL DE
OBRAS DAS MAIS DIVERSAS AREAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PAINS/MG,
em decorréncia do julgamento do PAL n°® 021/2026, segundo a Proposta e demais pecas
integrantes do Edital respectivo, as quais, conhecidas e aceitas pelas partes, incorporam-
se a este instrumento, independentemente de transcri¢ao.

Vinculam a este contrato, independentemente de transcricao:

a) O Termo de Referéncia,

b) O Estudo Técnico Preliminar;

C) O Edital da Licitacao;

d) A Proposta do contratado;

e) Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA TERCEIRA — VALOR DO CONTRATO
3.1 O valor deste Contrato é de R$ ( ),
conforme especificacbes e quantitativos estabelecidos no Termo de Referéncia; e
delineados na tabela a seguir:
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LOTE 1 - CONTORNO VIARIO - 5 KM
Descri¢éo Desconto ofertado
Contorno viario 5 Km - tabela SUDECAP. %

LOTE 2 - CONJUNTO HABITACIONAL
Descri¢éo Desconto ofertado
Conjunto habitacional - tabela SUDECAP. %

LOTE 3 - ENCERRAMENTO DO ATERRO SANITARIO

Descrigao Desconto ofertado

Encerramento do aterro sanitario - tabela SUDECAP. %

LOTE 4 - REVITALIZAGAO DE PRAGAS PUBLICAS

Descricdo Desconto ofertado

Revitalizagdo de pragas publicas - tabela SUDECAP. %

LOTE 5 - REFORMAS E AMPLIAGOES

Descricdo Desconto ofertado

Reformas e ampliagoes - tabela SUDECAP. %

LOTE 6 - ELABORAGAO E ADEQUAGAO DE PSCIP PARA FINS DE AVCB

Descricdo Desconto ofertado

Elaboragdao e adequagdo de PSCIP para fins de AVCB - tabela
SUDECAP.

%

LOTE 7 - SERVICOS DE ARQUITETURA
Descricao Desconto ofertado
Servigos de arquitetura - tabela SUDECAP. %

LOTE 8 - SERVICOS TECNICOS DE LABORATORIOS DE SOLOS
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Descri¢éo Desconto ofertado
Servigos técnicos de laboratérios de solos - tabela SUDECAP. %

LOTE 9 - SERVICOS TECNICOS DE TOPOGRAFIA

Descri¢éo Desconto ofertado

Servigos técnicos de topografia - tabela SUDECAP. %

CLAUSULA QUARTA — GARANTIA E DOTACAO
4.1. Nao haverda exigéncia de garantia de execucao para a presente contratacao.

4.2. As despesas decorrentes do presente contrato estdo programadas em dotacéo
orcamentaria propria, prevista no orgamento do Municipio, para 0 exercicio, na
classificacao abaixo:

Dotacédo: 02.09.01.04.122.0401.2126.3.3.90.39.00
Ficha: 431
Fonte de recurso: 1.500.000.0000

CLAUSULA QUINTA — PRAZOS DE VIGENCIA DO CONTRATO E PARA PRESTACAO
DOS SERVICOS

5.1. O prazo de vigéncia do Contrato a ser celebrado sera de 12 (doze) meses contados
da data de sua assinatura.

5.2. O servico sera realizado conforme discriminado no Termo de Referéncia. O
contratado devera atender a todas as especificacdes descritas no Edital e seus anexos;

5.3 Os servicos prestados poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacbes constantes no Termo de Referéncia e na proposta de
trabalho;

5.4 O recebimento provisorio ou definitivo do objeto em questdo ndo exclui a
responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita execucdo do contrato, nos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato;

5.5 O servico prestado podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacbes constantes no Termo de Referéncia e na proposta;

5.6 O recebimento provisorio/definitivo e/ou a prestacdo de servigco do objeto ndo exclui a
responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita execucdo do contrato, nos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

CLAUSULA SEXTA — PAGAMENTO
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6.1. O pagamento sera realizado em até 10 (dez) dias Uteis ap0s a execucdo dos
servicos, mediante nota fiscal, devidamente, atestada pelos responsaveis. Em hipo6tese
alguma havera pagamento antecipado.

6.2. A Nota Fiscal, correspondente, devera constar o numero do procedimento
licitatorio e do convénio que lhe deram origem e ser entregue pela licitante vencedora,
diretamente ao representante da Prefeitura Municipal de Pains, que somente atestara a
execucdo dos servicos e liberara a referida Nota Fiscal para pagamento, quando
cumpridas, pela licitante vencedora, todas as condi¢des pactuadas.

6.3. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa,
aguela sera devolvida a licitante vencedora, pelo representante da Prefeitura Municipal de
Pains e o pagamento ficard pendente até que a empresa providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a apés a regularizacao da
situacdo ou reapresentacdo do documento fiscal, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Prefeitura Municipal de Pains.

6.3.1. A nota fiscal devera ser emitida com destaque do Imposto de Renda OU
justificativa da néo retencéo de acordo com o Decreto Municipal 92/2023 e INRFB
1.234/2012 e IN RFB 2145/2023.

6.3.2. Se a Nota Fiscal for emitida sem a retencdo OU uma justificativa
fundamentada, a mesma sera devolvida para a emisséo correta.

CLAUSULA SETIMA — OBRIGAGOES DA CONTRATADA
7.1. S&o obrigacbes da Contratada, sem prejuizo de outras implicitas nos Anexos do
Edital de Licitacao:

l. manter-se, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢cGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas
na licitacdo, nos termos do inc. XVI, do art. 92, da Lei n°® 14.133/2021,

Il. responsabilizar-se-a pela execucéo do objeto especificado no presente contrato;

Il responsabilizar-se-a por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com
pessoal de sua contratacdo necessarios a entrega do objeto contratual, inclusive
encargos relativos a legislacdo trabalhista e quaisquer outros decorrentes dos servigcos
constantes do presente contrato;

IV.  assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e
prejuizos materiais ou pessoais causados pela contratada, seus empregados ou
prepostos, ao contratante ou a terceiros;

V. cumprir todas as obrigagdes estipuladas no edital e seus anexos;

VI. participar, ao Fiscal do Contrato, a ocorréncia de qualquer fato ou condicae- TfiH
possa atrasar ou impedir a concluséo dos servi¢os, no todo ou em parte, de acordg.g
cronograma, indicando as medidas para corrigir a situagao;
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VII. prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalizacdo da
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS;

VIIl. providenciar a pronta correcdo das deficiéncias apontadas pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE PAINS com respeito a execucao do Contrato;

IX.  executar fielmente os servicos programados neste projeto, ndo se admitindo
modificac6es sem a prévia consulta e concordancia da Fiscalizacao;

X. respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislacdo e posturas municipais
sobre execuc¢ao dos servicos em locais publicos.

CLAUSULA OITAVA — OBRIGAQGES DA CONTRATANTE
8.1. Sao obrigacdes da Contratante:

I. acompanhar e fiscalizar, através do fiscal designado, os servicos realizados pela
Contratada e as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Edital de Licitacéo,
durante toda a execucdo do contrato, em cumprimento ao disposto no inc. XVI, do art. 92
da Lei 14.133/2021;

Il. prestar todas as informacdes necessarias, com clareza a Contratada para execucao
dos servigos contratados;

lll. efetuar os pagamentos devidos de acordo com o estabelecido no contrato;

IV. notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir os defeitos ou
irregularidades encontradas na execucao dos servicos;

V. Publicar o extrato do presente contrato na Imprensa Oficial do Municipio.

CLAUSULA NONA - PROTEGCAO E TRANSMISSAO DE INFORMAGAO, DADOS
PESSOAIS E/OU BASE DE DADOS

9.1. A Contratada obriga-se ao dever de protecdo, confidencialidade e sigilo de toda
informacé&o, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em razéo
de licenciamento ou da operacdo dos programas/sistemas, nos termos da Lei n°
13.709/2018, suas alteracdes e regulamentacdes posteriores, durante o cumprimento do
objeto descrito no presente instrumento contratual.

9.2. A Contratada obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas suficientes
visando a seguranca, a protecdo, a confidencialidade e o sigilo de toda informacéo, dados
pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso a fim de evitar acessos néao
autorizados, acidentes, vazamentos acidentais ou ilicitos que causem destrui¢do, perda,
alteracdo, comunicacdo ou qualquer outra forma de tratamento néo previstos.

9.3. A Contratada deve assegurar-se de que todos os seus colaboradores, cong
e/ou prestadores de servicos que, no exercicio das suas atividades, tenham acegs
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conhecimento da informacdo e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de protecao,
confidencialidade e sigilo.

9.4. A Contratada ndo podera utilizar-se de informacdo, dados pessoais e/ou base de
dados a que tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste instrumento
contratual.

9.5. A Contratada ndo podera disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia
autorizacao escrita, informacéo, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso
em raz&o do cumprimento do objeto deste instrumento contratual.

9.5.1. A Contratada obriga-se a fornecer informacéo, dados pessoais e/ou base de dados
estritamente necessarios caso quando da transmissdo autorizada a terceiros durante o
cumprimento do objeto descrito neste instrumento contratual.

9.6. A Contratada fica obrigada a devolver todos os documentos, registros e copias que
contenham informacdo, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso
durante a execucao do cumprimento do objeto deste instrumento contratual no prazo de
30 (trinta) dias corridos, contados da data da ocorréncia de qualquer uma das hipoteses
de extincdo do contrato/convénio/parceria, restando autorizada a conservacado apenas
nas hipoteses legalmente previstas.

9.6.1. A Contratada ndo sera permitido deter copias ou backups, informacdo, dados
pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execucdo do
cumprimento do objeto deste instrumento contratual.

9.6.1.1. A Contratada devera eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou
posse em razdo do cumprimento do objeto deste instrumento contratual t&do logo ndo haja
necessidade de realizar seu tratamento.

9.7. A Contratada devera notificar, imediatamente, a Contratante no caso de vazamento,
perda parcial ou total de informacé&o, dados pessoais e/ou base de dados.

9.7.1. A notificacdo ndo eximira a Contratada das obrigacdes e/ou san¢des que possam
incidir em razao da perda de informacéo, dados pessoais e/ou base de dados.

9.7.2. A Contratada que descumprir nos termos da Lei n® 13.709/2018 suas alteracfes e
regulamentacdes posteriores, durante ou apds a execucao do objeto descrito no presente
instrumento contratual fica obrigado a assumir total responsabilidade e ao ressarcimento
por todo e qualquer dano e/ou prejuizo sofrido, incluindo sancfes aplicadas pela
autoridade competente.

9.8. A Contratada fica obrigada a manter preposto para comunicacdo com Contratante

para 0s assuntos pertinentes a Lei n° 13.709/2018 suas alteracdes e regulamentacoes
posteriores.
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consultores e/ou prestadores de servicos sob pena das sancdes previstas na Lei n°
13.709/2018, suas alteracbes e regulamentacbes posteriores, salvo decisao judicial
contraria.

9.10. O ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes descritas nesta clausula sujeitara
a Contratada a processo administrativo para apuracdo de responsabilidade e,
consequente, sancao, sem prejuizo de outras.

CLAUSULA DECIMA — ALTERACAO DO CONTRATO

10.1. Este Contrato ndo podera ser alterado, quantitativa ou qualitativamente, conforme
Decreto Municipal n.° 010/2024, sob pena de incorrer em ilegalidade, exceto nas
condices previstas no Art. 85, quando serdo obedecidos os limites legais previstos no
art. 125 da Lei n.° 14.133/2021 e observados, para a formalizacdo do aditamento, 0s
procedimentos para formacédo dos precos para celebracdo de aditivos estabelecidos no
mesmo Decreto Municipal.

10.2. O contrato podera ser alterado excepcionalmente, com as devidas justificativas, nas
seguintes hipoteses:

10.2.1. Unilateralmente pela Administracao:

10.2.1.1. quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor
adequacao técnica a seus objetivos;

10.2.1.2. quando for necesséaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei n.°
14.133/2021;

10.2.2. Por acordo entre as partes:
10.2.2.1. quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

10.2.2.2. quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou do servico,
bem como do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade
dos termos contratuais originarios;

10.2.2.3. quando necesséaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipacao
do pagamento em relacdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente
contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucao de obra ou servico;

10.2.2.4. para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso
de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis
ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execug¢éo do contrato tal
como pactuado.
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10.2.3. Nas altera¢gBes unilaterais a que se refere o item 10.2.1 a Contratada sera
obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressdes de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

10.3. As supressOes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

10.4.Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei
n.° 14.133/2021.

10.5. O prazo para resposta de pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro do contrato sera de até 90 (noventa) dias para decidir, apos conclusdo da

instrucao do requerimento, admitida a prorrogacdo motivada por igual periodo, sendo que,
nesse interim ndo sera admitida a paralisacdo dos servicos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. Durante a execucdo dos servicos a Fiscalizacdo fard recomendacfes de
adequacdes e/ou correcdes de servicos executados ou em execucao, dando ciéncia das
mesmas a Contratada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATACAO
12.1. A Contratada podera:

12.1.1. SUBCONTRATAR PARTE OBJETO, CONFORME ITEM 5.2 DO TERMO DE
REFERENCIA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - INFRACOES E SANCOES

13.1. A Contratada sera responsabilizada administrativamente pelas seguintes infracdes:

|. dar causa a inexecucéao parcial do Contrato;

Il. dar causa a inexecucédo parcial do Contrato que cause grave dano a administracdo, ao
funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

lll. dar causa a inexecucéo total do Contrato;
IV. deixar de entregar a documentacao exigida;
V. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo

justificado;

execugéao do Contrato;
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VII. Praticar ato fraudulento na execuc¢éao do Contrato;
VIII. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza,
IX. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n°® 12.846/2013.

13.2. Serdo aplicadas a Contratada que incorrer nas infracbes acima descritas as
seguintes sancoes:

13.2.1. adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do Contrato,
sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave, nos moldes do Art.
156, 82° da Lei 1 n.° 14.133/2021;

13.2.2. multas nas hipéteses e percentuais previstos no item 17 do Edital;

13.2.3. impedimento de licitar e contratar quando praticadas as infracdes
administrativas previstas nos incisos I, Ill, IV e V do item 13.1 deste contrato, quando n&o
se justificar a imposicédo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da administragéo direta e indireta do Municipio de Pains, pelo prazo
maximo de trés anos, nos moldes do art. 156, 84° da Lei n.° 14.133/2021,

13.2.3.1. A aplicacéo de trés sanc¢des de adverténcia pelo mesmo motivo, em um mesmo
contrato, possibilita a aplicacdo da sancao de impedimento de licitar e contratar.

13.2.4. declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as
infracbes administrativas previstas nos incisos VI, VII, VIII e IX do item 13.1 deste
Contrato, bem como nos itens I, Ill, IV e V, que justifiquem a imposi¢cdo de penalidade
mais grave pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos moldes do
art. 156, 85° da Lei n.° 14.133/2021.

13.3. A sanc¢éo de multa podera ser aplicada cumulativamente com as sancdes previstas
nas subclausulas 13.2.3 e 13.2.4 deste Contrato.

13.4. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela administracdo ao contratado, além da perda desse
valor, a diferenca podera ser paga diretamente a administracdo, descontada da garantia
prestada ou cobrada judicialmente.

13.5. A multa inadimplida podera ser descontada de pagamento eventualmente devido
pela contratante decorrente de outros contratos firmados pela Contratada com a
Administracdo Municipal.

13.6. Sera instaurado processo administrativo para apuracdo de irregularidades e
aplicacao de sancoes.

13.7. Caberé recurso em face da decisdo de aplicagdo das sancdes de multa e de

impedimento de licitar e contratar, no prazo de 15 (quinze) dias uteis contadg
publicacdo da decisdo condenatoria.
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13.8. O recurso sera dirigido & autoridade que tiver proferido a decisédo recorrida, que, se
ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua
motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisédo no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contados do recebimento dos autos.

13.9. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancao de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contados da publicacdo da decisdo condenatéria.

13.10. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da
deciséo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

13.11. A aplicacdo das sanc¢fes previstas neste contrato ndo exclui, em hipotese alguma,
a obrigacao de reparacéo integral dos danos causados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA EXTINC;AO DO CONTRATO

14.1. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei n°
14.133/2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa,
aplicando-se nestes casos, o disposto nos arts. 138 e 139 da Lei n.° 14.133/2021.

14.2. A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar, sem
prejuizo das sancdes previstas neste contrato, as seguintes consequéncias:

|. assuncédo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
préprio da Administracao;

Il. ocupacéo e utilizacdo do local, das instalacdes, dos equipamentos, do material e do
pessoal empregados na execuc¢ao do contrato e necessarios a sua continuidade;

lll. execucdo da garantia contratual para:

a. ressarcimento da Contratante por prejuizos decorrentes da ndo execucao;
b. pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;
c. pagamento das multas devidas a Contratante;

IV. retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a
Contratante e das multas aplicadas.

14.3. A extincdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo
indenizataorio.

14.4. O contrato podera ser extinto caso se constate que a Contratada mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econébmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgao ou entidade Contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcéo
na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cénjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grafag
14, inc. IV, da Lei n.° 14.133/2021).
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - FISCALIZAQAO DO CONTRATO
15.1. A fiscalizacdo do escopo ora contratado fica delegada na forma do item 22 do
Edital.

15.2. A Fiscalizagdo da Contratante ndo eximir4d a Contratada da responsabilidade pela
prestacao dos servicos avencados.

15.3. A Fiscalizacdo da Contratante podera solicitar a Contratada a substituicdo de
membros de sua equipe técnica, quando julgar necessério, desde que justificadamente.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — REGIME LEGAL E CLAUSULAS COMPLEMENTARES
16.1. O presente Contrato rege-se, basicamente, segundo seu objeto, pelas normas
consubstanciadas Lei n.° 14.133/2021, bem como no disposto pelo Decreto Municipal n.°
010/2024; na Lei Organica do Municipio de Pains; além da legislagéo trabalhista aplicavel,
em especial a Consolidacéo das Leis do Trabalho — CLT (Decreto Lei n.° 5.452/1943; os
Anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12 da Norma Regulamentadora 15 — NR-15 e o item 18.28.2 da
Norma Regulamentadora 18 — NR-18, aprovadas por meio da Portaria 3.214/1978, do
Ministério do Trabalho, complementadas pelas normas constantes no Edital de Licitacao
e seus Anexos, que fazem parte deste instrumento, independente de transcricéo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO
17.1. As partes contratantes elegem, para solucéo judicial de qualquer questéao oriunda do
presente Contrato, o foro da Comarca de Arcos.

17.2. E por estarem assim ajustadas e concordes, firmam as partes o presente
instrumento, digitado em 02 (duas) vias de igual teor para que produza todos os efeitos
legais e resultantes de direito.

Pains/MG, de de 20

ITAMAR RAFAEL DE CASTRO
Prefeito Municipal

CONTRATADA
Representante Legal
CPF
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ANEXO VI

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS

ATA DE REGISTRO DE PRECOS
N.O.........

O Municipio de Pains, com sede na Praca Tonico Rabelo, 164 - Centro, na cidade de
Pains - MG, inscrito no CNPJ sob o n° 20.920.575/0001-30, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal, Itamar Rafael de Castro, considerando o julgamento da licitagdo na
modalidade de pregdo, na forma eletrbnica, para REGISTRO DE PRECOS PAL n°
021/2026, Concorréncia Eletrénico n° 001/2026, RESOLVE registrar 0S precos
da(s)empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificacao por
ela(s) alcancada(s) e na(s)quantidade(s)cotada(s), atendendo as condi¢des previstas no
Edital de Licitacdo, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei Federal n°
14.133, de 1° de abril de 2021, no Decreto n.° 010/2024, 078/2025 e em conformidade
com as disposicdes a seguir:

1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PRECOS PARA, FUTURA E

EVENTUAL, CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA E
URBANISMO PARA ELABORACAO DE PROJETOS, ALEM DE ESTUDOS E
ORCAMENTOS PARA A BOA EXECUCAO DE OBRAS DE EDIFICACOES PUBLICAS
E HISTORICAS, REFORMAS, SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA,
ELABORACAO DE ESTUDOS E PLANOS AMBIENTAIS, ACOMPANHAMENTO NO
GERENCIAMENTO, FISCALIZACAO E APOIO TECNICO/ADMINISTRATIVO E
LABORATORIAL DE OBRAS DAS MAIS DIVERSAS AREAS DE INTERESSE DO
MUNICIPIO DE PAINS/MG.

1.2. Conforme mapa de apuracéo, ficam estimados os valores abaixo discriminados:

LOTE 1 - CONTORNO VIARIO - 5 KM
Descricao Desconto ofertado
Contorno viario 5 Km - tabela SUDECAP. %

LOTE 2 - CONJUNTO HABITACIONAL
Descrigao Desconto ofertado
Conjunto habitacional - tabela SUDECAP. %
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LOTE 3 - ENCERRAMENTO DO ATERRO SANITARIO

Descri¢éo Desconto ofertado

Encerramento do aterro sanitario - tabela SUDECAP. %

LOTE 4 - REVITALIZAGAO DE PRAGAS PUBLICAS

Descri¢éo Desconto ofertado

Revitalizagao de pragas publicas - tabela SUDECAP. %

LOTE 5 - REFORMAS E AMPLIAGOES

Descrigao Desconto ofertado

Reformas e ampliagoes - tabela SUDECAP. %

LOTE 6 - ELABORAGAO E ADEQUAGAO DE PSCIP PARA FINS DE AVCB

Descricdo Desconto ofertado

Elaboragao e adequagdo de PSCIP para fins de AVCB - tabela
SUDECAP.

%

LOTE 7 - SERVICOS DE ARQUITETURA
Descricdo Desconto ofertado
Servigos de arquitetura - tabela SUDECAP. %

LOTE 8 - SERVICOS TECNICOS DE LABORATORIOS DE SOLOS

Descricdo Desconto ofertado

Servigos técnicos de laboratorios de solos - tabela SUDECAP. %

LOTE 9 - SERVIGOS TECNICOS DE TOPOGRAFIA

Descricao Desconto ofertado

Servigos técnicos de topografia - tabela SUDECAP. %
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2. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS
2.1. A presente Ata de Registro de Pregos podera ser utilizada, para aquisi¢bes do
respectivo objeto, por todos os Orgados da Administracéo direta e indireta do Municipio.

3. VALIDADE, FORMALIZAC}AO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E CADASTRO
RESERVA

3.1. A validade da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano, contado a partir do
primeiro dia Util subsequente a data de divulgacdo, podendo ser prorrogada por igual
periodo, mediante a anuéncia do fornecedor, desde que comprovado 0 preco vantajoso.

3.1.1. O contrato de corrente da ata de registro de precos tera sua vigéncia estabelecida
no préprio instrumento contratual e observara no momento da contratacdo e a cada
exercicio financeiro a disponibilidade de créditos orcamentarios, bem como a previsao no
plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro.

3.1.2. Na formalizag&o do contrato ou do instrumento substituto devera haver a indicagéo
da disponibilidade dos créditos orgcamentarios respectivos.

3.2. A contratacdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo 6rgéao ou
pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissdo de nota de
empenho de despesa, autorizacdo de compra ou outro instrumento habil, conforme o art.
95 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.2.1. O instrumento contratual devera ser assinado no prazo de validade da ata de
registro de precos.

3.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de precos poderdo ser alterados,
observado o art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.4. Apos a homologacao da licitagcdo ou da contratacdo direta, deverdao ser observadas
as seguintes condi¢des para formalizacdo da ata de registro de precos:

3.4.1. Serdao registrados na ata 0s precos e 0s quantitativos do adjudicatario, devendo ser
observada a possibilidade de o licitante oferecer ou ndo proposta em quantitativo inferior
ao maximo previsto e se obrigar nos limites dela;

3.4.2. Sera incluido na ata, na forma de anexo, 0 registro dos licitantes ou dos
fornecedores que:

3.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou 0s servicos com precos iguais aos do
adjudicatario, observada a classificacado da licitacdo; e

3.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

3.4.3. Serd respeitada, nas contratacdes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou dos
fornecedores registrados na ata.
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3.6. Para fins da ordem de classificacdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem
reduzir suas propostas para o preco do adjudicatario antecederdo aqueles que
mantiverem sua proposta original.

3.7. A habilitacdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva a que se refere o
item 4.4.2.2 somente serd efetuada quando houver necessidade de contratacdo dos
licitantes remanescentes, nas seguintes hipoteses:

3.7.1. Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de pre¢os, no prazo e nas
condicOes estabelecidos; e

3.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de pregos nas
hipGteses previstas nesta Ata.

3.8. O preco registrado com indicagcdo dos licitantes e fornecedores sera divulgado e
ficara disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de precos.

3.9. Apdés a homologacédo da licitacdo ou da contratacdo direta, o licitante mais bem
classificado ou o fornecedor, no caso da contratacédo direta, sera convocado para assinar
a ata de registro de prec¢os, no prazo e nas condi¢des estabelecidos no edital de licitacao
ou no aviso de contratacao direta, sob pena de decair o direito, sem prejuizo das sancdes
previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

3.9.1. O prazo de convocacado podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo,
mediante solicitacao do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro
do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administracao.

3.10. A ata de registro de precos serd assinada por meio de assinatura digital e
disponibilizada.

3.11. Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas
condicBes estabelecidos no edital ou no aviso de contratacdo, e observado o disposto no
item 4.7, observando o item 4.7 e subitens, fica facultado a Administracdo convocar 0s
licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para fazé-lo
em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado.

3.12. Na hipotese de nenhum dos licitantes que trata o item 4.4.2.1, aceitar a contratacao
nos termos do item anterior, a Administracéo, observados o valor estimado e sua eventual
atualizacdo nos termos do edital ou do aviso de contratacdo direta, podera:

3.12.1. Convocar para negociacdo os demais licitantes ou fornecedores remanescentes
cujos precos foram registrados sem reducédo, observada a ordem de classificacdo, com
vistas a obtencao de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatério; ou

3.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condicfes ofertadas pelos licitantes ou
fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a
negociagao de melhor condigao.
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3.13. Aexisténciadeprecosregistradosimplicaracompromissodefornecimentonascondi¢cdes
estabelecidas, mas ndo obrigara a Administracdo a contratar, facultada a realizacdo de
licitacdo especifica para a aquisicédo pretendida, desde que devidamente justificada.

4. ALTERACAO OU ATUALIZACAO DOS PRECOS REGISTRADOS

4.1. Os precgos registrados poderédo ser alterados ou atualizados em decorréncia de
eventual reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos
bens, das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situacoes:

4.1.1. Em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execucao da ata tal como pactuada, nos termos da alinea “d” do inciso Il do caput do art.
124 da Lei n°® 14.133, de 2021;

4.1.2. Em caso de criacado, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais
ou a superveniéncia de disposicdes legais, com comprovada repercussao sobre os precos
registrados;

4.1.3. Na hipotese de previsdo no edital ou no aviso de contratacdo direta de clausula de
reajustamento ou repactuacao sobre os precos registrados, nos termos da Lei n® 14.133,
de 2021.

4.1.3.1. No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o
indice previstos para a contratacao;

4.1.3.2. No caso da repactuacao, podera ser a pedido do interessado, conforme critérios
definidos para a contratacao.

4.2. A empresa que receber Ordem de Compra anterior ou na data que efetuou
protocolo de solicitacéo de reequilibrio econémico e financeiro, devera cumprir com o
prazo de entrega estabelecido, sem possibilidade de prorrogacdo do periodo e sem
6nus ao Municipio, haja vista o periodo de dias necessarios para 0s tramites internos
de deferimento ou indeferimento. Ainda, a empresa deve proceder com as entregas /
execucdo do objeto até 30 (trinta) dias ap0Os a protocolizacdo do pedido de equilibrio
econdmico-financeiro, nos moldes alinhados na Ata de Registro de Preco inicial ou
altimo aditivo de valor vigente, conforme necessidade do Municipio, mediante Nota de
autorizacdo de Fornecimento — NAF enviada (Decreto Municipal n°® 078/2025).

5. NEGOCIACAO DE PRECOS REGISTRADOS

5.1. Na hipétese de o preco registrado tornar-se superior ao pre¢o praticado no mercado
por motivo superveniente, o 6rgado ou entidade gerenciadora convocara o fornecedor para
negociar a reducdo do preco registrado.
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5.1.1. Caso nao aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o
fornecedor serd liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem
aplicacao de penalidades administrativas.

5.1.2. Na hipotese prevista no item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do
cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir seus
precos aos valores de mercado e ndo convocard os licitantes ou fornecedores que tiveram
seu registro cancelado.

5.1.3. Se nao obtiver éxito nas negociacdes, o 6érgao ou entidade gerenciadora procedera
ao cancelamento da ata de registro de precos, adotando as medidas cabiveis para
obtencao de contratacdo mais vantajosa.

5.1.4. Na hipotese de reducdo do preco registrado, o gerenciador comunicara aos 6rgaos
e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos
para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem negociacdo com
vistas a alteracdo contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021.

5.2. Na hipdtese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o
fornecedor ndo poder cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sera facultado ao
fornecedor requerer ao gerenciador a alteracdo do preco registrado, mediante
comprovacdo de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o
Compromisso.

5.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de alteracdo, a
documentacdo comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do
preco registrado em relacéo as condi¢des inicialmente pactuadas.

5.2.2. Nao hipotese de ndo comprovacdo da existéncia de fato superveniente que
inviabilize o preco registrado, o pedido serd indeferido pelo 6rgdo ou entidade
gerenciadora e o fornecedor devera cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sob pena
de cancelamento do seu registro, nos termos do item 8, sem prejuizo das sancodes
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e na legislacao aplicavel.

5.2.3. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item
anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de
classificacao, para verificar se aceitam manter seus precos registrados, observado o
disposto no item 4.7.

5.2.4. Se ndo obtiver éxito nas negociacdes, 0 6rgado ou entidade gerenciadora procedera
ao cancelamento da ata de registro de precos, e adotard as medidas cabiveis para a
obtencao da contratacdo mais vantajosa.

5.2.5. Na hipétese de comprovacdo da majoracao do preco de mercado que inviabilize o
preco registrado, o 6rgdo ou entidade gerenciadora atualizara o preco registrado, de
acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
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alteracdo do preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteragdo contratual,
observado o disposto no art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

6. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS
REGISTRADOS

6.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
6.1.1. Descumprir as condi¢cdes da ata de registro de precos, sem motivo justificado;

6.1.2. Nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administracdo sem justificativa razoavel,

6.1.3. N&o aceitar manter seu preco registrado, na hipotese prevista no Decreto n°
010/2024; ou

6.1.4. Sofrer sangéo prevista nos incisos Il ou 1V do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de
2021.

6.1.4.1. Na hipotese de aplicacdo de sancgéo prevista nos incisos Ill ou IV do caput do art.
156 da Lei n® 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor ndo ultrapasse
0 prazo de vigéncia da ata de registro de precos, podera o Orgao ou a entidade
gerenciadora podera, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutencédo do
registro de precos, vedadas contratacdes derivadas da ata enquanto perdurarem o0s
efeitos da sancéo.

6.2. O cancelamento de registros sera formalizado por despacho do 6rgéo ou da entidade
gerenciadora, garantidos os principios do contraditorio e da ampla defesa.

6.3. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora podera convocar os licitantes que compdem o cadastro de reserva,
observada a ordem de classificacao.

6.4. O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipéteses,
desde que devidamente comprovadas e justificadas:

6.4.1. Por razdo de interesse publico;
6.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forca maior; ou

6.4.3. Se ndo houver éxito nas negociacoes, nas hipéteses em que o preco de mercado
tornar-se superior ou inferior ao preco registrado, nos termos do artigos 26, 8§ 3° e 27, §
4°, ambos do Decreto n® 010/2024.
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7. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

7.1. Efetuar pagamento a contratada no prazo e forma estipulados neste contrato,
mediante a entrega de Nota Fiscal/Fatura, de conformidade com as autorizagoes
expedidas pelo Executivo Municipal.

7.2. Publicar o extrato do presente contrato na Imprensa Oficial do Municipio.

7.3. Receber o0 objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia e seus
anexos.

7.4. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos e
servicos executados com as especificacbes constantes no Termo de Referéncia e da
proposta, para fins de aceitacdo e recebimento.

7.5. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido, no prazo
de 12 (doze) horas.

7.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de
comisséo e ou servidor especialmente designado.

7.7. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos.

7.8. A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, bem como por qualgquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7.9Demais obrigacfes elencadas no Edital e seus anexos.

8. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
8.1. Responsabilizar-se-a pela execucdo do objeto especificado na presente ata.

8.2. Responsabilizar-se-a por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com
pessoal de sua contratacdo necessaria a entrega do objeto contratual, inclusive encargos
relativos a legislacao trabalhista e quaisquer outros decorrentes dos servicos constantes
do presente contrato, bem como aquelas especificadas na proposta.

8.3. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e
prejuizos materiais ou pessoais causados pela contratada, seus empregados ou
prepostos, ao contratante ou a terceiros.

8.4. Manter-se, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitagdo, conforme Lei 14.133/21.

8.5. Em caso de imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas pela Contrg4g
substituir o objeto fornecido no prazo de 02 (horas).
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8.6. Cada execucéo do servico devera ser efetuado mediante Ordem de Fornecimento da
unidade requisitante, a qual podera ser feita por memorando, oficio ou e-mail, devendo
dela constar: a data, o valor unitario do servico, a quantidade pretendida, o carimbo e a
assinatura do responséavel.

8.7. Demais obrigagdes elencadas no Edital e seus anexos.

9. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

9.1. Os servigos serdo executados, conforme demanda do Municipio, de acordo com o
disposto nos itens 5.2 e 6.1 do Termo de Referéncia.

9.2. Os servicos deverao ser entregues / executados juntamente com a nota fiscal.

9.3. Aceitos 0s servicos, sera procedido o atesto na Nota Fiscal, autorizando o
pagamento.

9.4. Nao aceito o(s) bem(s) entregue(s) ou servico(s) executados(s), sera comunicado a
empresa adjudicataria, para que proceda a respectiva e imediata substituicdo, em um
prazo nao superior a 05 (cinco) dias Uteis, para que se possa adequar o solicitado com o
cotado com o efetivamente entregue, de forma a atender aquilo que efetivamente se
pretendia adquirir.

10. DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento sera realizado em até 10 (dez) dias Uteis contados do recebimento da
nota fiscal, devidamente assinado pelo responsavel e execucao dos servi¢os; sendo que,
recaindo sobre dias nédo uteis, o termo final sera prorrogado para o dia util subsequente. O
pagamento sera por meio de ordem bancaria em conta corrente da CONTRATADA,
Banco: _, Agéncia: n°. _ Conta Corrente: n°__, guando mantidas as mesmas condicfes
iniciais de habilitacdo e caso ndo haja fato impeditivo para o qual ndo tenha concorrido.

10.2. A nota fiscal devera ser emitida com destaque do Imposto de Renda OU
justificativa da néo retencdo de acordo com o Decreto Municipal 92/2023 e INRFB
1.234/2012 e IN RFB 2145/2023.

10.3. Se a Nota Fiscal for emitida sem a retencdo OU uma justificativa
fundamentada, a mesma sera devolvida para a emisséao correta.

10.4. O CNPJ constante da nota fiscal devera ser o mesmo indicado na proposta, nota de
empenho e vinculado a conta corrente da Contratada.

10.5. A Nota Fiscal correspondente devera constar o numero do procedimento licitatério e
Registro de Pregcos que |he deu origem, e ser entregue pela licitante vencedora,
diretamente ao representante da Prefeitura Municipal de Pains, que somente atestaé
entrega das mercadorias e liberard a referida Nota Fiscal para pagamento, f
cumpridas, pela licitante vencedora, todas as condi¢des pactuadas.
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10.6. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa,
aguela sera devolvida a licitante vencedora, pelo representante da Prefeitura Municipal de
Pains e o pagamento ficard pendente até que a empresa providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a regularizacéo da
situacdo ou reapresentacao do documento fiscal, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Prefeitura Municipal de Pains.

10.7. Em hip6tese alguma havera pagamento antecipado.

11. DA FISCALIZACAO E GESTAO

11.1. O Municipio de Pains, exercera a fiscalizacado, através do servidor designado Dénes
André da Silveira, que verificara a procedéncia das mercadorias ofertadas, comprovando
a qualidade das mesmas e registrara todas as ocorréncias e as deficiéncias verificadas
em relatorio, cuja coOpia serd encaminhada a licitante vencedora. Verificada a
irregularidade, serdo aplicadas as sanc¢0es previstas.

11.2. As exigéncias e a atuacdo da fiscalizacdo pelo Municipio de Pains, em nada
restringe a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que
concerne a execucao do objeto.

11.3. A gestdo da Ata sera realizada pelo(a) Secretario(a) Municipal de Obras e
Urbanismo.

12. DO REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

12.1. Durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos, os precos registrados serao fixos
e irreajustaveis, exceto na hipoétese, devidamente comprovada, de ocorréncia de situacao
prevista na Lei n°® 14.133/21, ou em caso de reducédo dos precos praticados no mercado.

12.2. Mesmo comprovada a ocorréncia de situacdo prevista na Lei n° 14.133/21, a
Administracdo, se julgar conveniente, podera optar por cancelar a Ata e iniciar outro
processo licitatorio.

12.3. Comprovada a reducdo dos precos praticados no mercado nas mesmas condi¢des
do registro, ou, definido o novo preco maximo a ser pago pela Administracdo, o
Proponente registrado sera convocado pela Prefeitura Municipal para alteracdo, por
aditamento, do preco da Ata.

12.4. Para o reajustamento sera necessaria a apresentacdo dos seguintes comprovantes:

a) Notas Fiscais de compras por parte do contratado referente ao seu distribuidor, tanto
da Nota Fiscal da época do inicio do contrato, decorrente desta licitagcdo, como da Nota
Fiscal por ocasiao do suposto aumento;

item dentro do mercado;
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c) Planilha de custos compreendendo o custo do produto e demais componentes
(impostos, transporte, funcionarios, etc.).

12.4.1. Sem a apresentacdo destes documentos ndo had como justificar a quebra do
equilibrio econdmico-financeiro da Ata quanto ao item licitado.

12.5. A marca cotada na proposta licitatoria devera constar nas notas fiscais apresentadas
para realinhamento.

12.6. A empresa que receber Ordem de Compra anterior ou na data que efetuou
protocolo de solicitacdo de reequilibrio econdmico e financeiro, devera cumprir com o
prazo de entrega estabelecido, sem possibilidade de prorrogacdo do periodo e sem
Onus ao Municipio, haja vista o periodo de dias necesséarios para 0s tramites internos
de deferimento ou indeferimento. Ainda, a empresa deve proceder com as entregas /
execucdo do objeto até 30 (trinta) dias ap6s a protocolizacdo do pedido de equilibrio
econdmico-financeiro, nos moldes alinhados na Ata de Registro de Preco inicial ou
ultimo aditivo de valor vigente, conforme necessidade do Municipio, mediante Nota de
autorizagao de Fornecimento — NAF enviada (Decreto Municipal n® 078/2025).

13. DAS PENALIDADES

13.1. O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejara aplicacdo das
penalidades estabelecidas no edital ou no aviso de contratacéo direta.

13.1.1. As sancdes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro
de precos que, convocados, ndo honrarem o compromisso assumido injustificadamente
apos terem assinado a ata.

13.2. E da competéncia do gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preco (Decreto n® 010/2024),
exceto nas hipéteses em que o descumprimento disser respeito as contratacoes dos
orgaos ou entidade participante, caso no qual cabera ao respectivo 6rgao participante a
aplicacao da penalidade (Decreto n°® 010/2024).

14. CONDICOES GERAIS

14.1. As condi¢cBes gerais de execucdo do objeto, tais como 0s prazos para entrega e
recebimento, as obrigacdes da Administracdo e do fornecedor registrado, penalidades e
demais condic¢des do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referéncia, ANEXO AO
EDITAL OU AVISO DE CONTRATACAO DIRETA.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 (trés) vias de igual
teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes
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